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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra consiste en la ejecucion de Cordén Cuneta y Mejorado en cinco (5) calles de la localidad de
Castilla. Ademas, en las mismas 5 calles se realizar4 un mejorado con piedra, previa ejecucion de una
base de suelo cal al 4% de cal util en peso.

Se ejecutara un corddn cuneta de 0,15m de espesor, sobre base de suelo cal al 4% de cal Gtil en peso
de 0,15m de espesor, previo aporte de suelo seleccionado como saneamiento de los bordes de la calle,
actualmente con cunetas de calle de tierra. El cordén cuneta tendra un ancho libre de 0,50m y un
desarrollo total de 0,87m.

Para la ejecucion de cordon cuneta se utilizard hormigon H-25.

Las bocacalles parciales a construir se ejecutaran de hormigén H-25, reforzada con malla Q84, sobre
base de suelo-cemento al 8% en peso.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debera confeccionar el proyecto y los planos
ejecutivos en los que consten los niveles de los puntos determinantes, los desniveles y el
escurrimiento correcto del agua.
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Art. 1°) OBJETO: Se contratara la obra que nos ocupa, segun detalle y especificaciones anexas que
constituyen las Clausulas Particulares de este pliego.-

Art. 2°) LEYES Y NORMAS DE APLICACION: La presente obra sera contratada de acuerdo a las
disposiciones de este pliego y a lo establecido por la Ley Organica de las Municipalidades en sus partes
pertinentes. Para todos los casos no contemplados en este pliego ni en la mencionada ley, se aplicara
con caracter supletorio lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su
reglamentacion.-

Art. 3°) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema que se establezca en las
Clausulas Particulares.-

Art. 4°) INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios establecidos en los contratos seran invariables, sin
reconocer mayores costos ni intereses financieros por ninguna causa.-

Art. 5°) GARANTIA: La garantia afianzara el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
pliego de Bases y Condiciones de parte del Proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si asi
resultare o de Contratista en caso de serlo.-
Sera lo establecido en las Clausulas Particulares y podra constituirse en alguna de las formas siguientes:
a) Dinero en efectivo, previo pago por caja en la Direccion de Recaudacion de la Municipalidad.
b) Titulos de la deuda Publica Provincial o Nacional que se aceptaran a su valor escrito.-
¢) Fianza o aval bancario.-
d) Pdliza de Seguro de Caucion.-

Art. 6°) DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Los Proponentes fijaran su domicilio real y legal, siendo
indispensable que este Ultimo sea en la Ciudad de Chacabuco (B), sometiéndose a la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Junin (B) renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion. Asimismo, los oferentes tendran la opcion de constituir un domicilio electronico en el cual se
le podran cursar las notificaciones respectivas.

Art. 7°) REPRESENTANTE TECNICO: Sera condicién necesaria la intervencion de un Representante
Técnico responsable, que respalde la ejecucion de la obra. El Representante Técnico debera cumplir con
las obligaciones que se establecen en de las Clausulas Particulares.-

Art. 8°): CONTRATO: Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera presentar la documentacion
requerida segun detalle en las Clausulas Particulares.-

Una vez cumplimentada la documentacion requerida, el adjudicatario concurrira a la Municipalidad de
Chacabuco, para firmar el correspondiente contrato, dentro de los plazos que indiquen las Clausulas
Particulares.-

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento.-

La Municipalidad sélo podra autorizar la transferencia del contrato como excepcion en casos plenamente
justificados, siempre que el nuevo Contratista redina, al menos, iguales condiciones y solvencia técnica,
financiera y legal que la exigida al Contratista Originario.-

El Contratista no podrd subcontratar la totalidad de la obra, podr4, sin embargo, subcontratarla
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Municipalidad.-

Art. 9°) DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO: En caso de discrepancias o
contradicciones entre los documentos que forman parte del contrato, se procederd de la siguiente
manera:
1.- Si el error es evidente sera corregida donde se encuentre previa conformidad de la Inspeccion de
Obra.-
2.- Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Contratista lo comunicara a la Municipalidad en el
plazo que se establezca en las Clausulas Particulares.-
3.- Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos primaran en el siguiente
orden:
a. Clausulas Particulares y sus aclaraciones.-
b. Especificaciones técnicas.-
c. Memoria descriptiva.-
d. Planos de detalle.-
e. Clausulas generales.-
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En caso que se presentaran diferencias en el mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primara esta Gltima.-

Art 10°9 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA: ElI Departamento Ejecutivo podrd disponer
modificaciones en el proyecto, que produzcan aumentos o reducciones de los items contratados, o la
creacion de otros items, siempre que los mismos no excedan, en conjunto el veinte por ciento ( 20% ) del
monto total del contrato, los cuales seran obligatorios para el Contratista.-

El Contratista no tendra derecho a percibir indemnizacion de ningin tipo por los items reducidos,
suprimidos o modificados.

Terminada la obra y labrada el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, las ampliaciones que se
estimen necesarias ejecutar seran consideradas obras nuevas.-

Art. 11°) RESCISION DEL CONTRATO: La rescision del contrato y sus efectos se regiran por la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (ley 6021), su reglamentacién y modificatorias, en tanto
no contradiga las disposiciones del presente pliego.-

Art. 12°) EJECUCION DE LAS OBRAS: La ejecucion de las obras debera ajustarse a lo establecido en
el presente pliego y demés documentos anexos.-

El Contratista no podra, bajo ningln pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
contrato, ni tampoco alterar los plazos fijados en el mismo, salvo circunstancias debidamente justificadas
y autorizadas por la Municipalidad.-

Los materiales de mejor Calidad empleados o la mejor ejecucioén realizada, no le daran al Contratista
ningun derecho a obtener mejora en los precios estipulados en el contrato.-

La municipalidad podra exigir todos los ensayos o verificaciones que considere convenientes para
comprobar si los materiales empleados y la obra ejecutada coinciden con lo establecido en la
documentacion del contrato.-

El Contratista esta obligado a emplear en la obra los materiales especificados en el pliego y la
Municipalidad podra exigir muestras de su procedencia.-

Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme con el Pliego de Bases y Condiciones, y
disposiciones contractuales, la Municipalidad procederé al rechazo de los mismos.-

Art. 13°) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: Luego de firmado el Contrato, el Contratista
presentara el correspondiente Plan de Trabajo e Inversiones para la ejecucion de la obra, que debera
sujetarse a lo establecido en las Clausulas Particulares de este pliego.- La obra no se iniciara sin la
aprobacion previa del Plan de Trabajos e Inversiones por parte de la Municipalidad.-

Si mediare observacién al Plan de Trabajos e Inversiones, el Contratista presentara a la Municipalidad un
nuevo Plan, habiendo efectuado las correcciones necesarias.- Las presentaciones del Plan de Trabajos
e Inversiones se realizaran en los plazos indicados en las Clausulas Particulares y su incumplimiento
dard lugar a la aplicacion de las penalidades correspondientes.-

Art. 14°) EQUIPO DE TRABAJO: El contratista debera garantizar la presencia permanente en obra del
equipo necesario para la correcta y continua ejecucién de los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e
Inversiones aprobado, y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones,

El contratista sélo empleard operarios competentes en sus respectivas especialidades y en namero
suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el parrafo anterior.-

El contratista podra retirar el equipo que no se necesite en la obra.-

Art. 15°) TRABAJOS AJENOS A LA OBRA: La Municipalidad se reserva el derecho a intervenir por si o
por terceros en las obras, en la contratacién de trabajos ajenos al contrato.-
El contratista no tendra derecho a ningun tipo de reclamo al respecto.-

Art. 16°) TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos ejecutados con materiales de
mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, procedencia o calidad, serdn computados al
contratista como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reclamo
alguno.-

Los trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las "Ordenes de Servicio" o que no
respondieran a las especificaciones técnicas contractuales, podran ser rechazados aunque fueran de
mayor valor al estipulado.- En este caso El Contratista los demolera y reconstruira sin derecho a reclamo
alguno, estando a su exclusivo cargo los gastos y responsabilidades generados por esta causa.-
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Art.17°) INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciaran con los trabajos de replanteo, labrandose el
"Acta de Inicio", la misma se efectuara en presencia del Representante Técnico y sera verificado por la
Inspeccion de Obra.-

Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomaré el primero de ellos a efectos de considerar la fecha
de iniciacion de los trabajos.- El plazo de ejecuciéon de la obra se contara, para el cumplimiento del
contrato, a partir del Acta de Iniciacion.-

Art. 18°) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: La Municipalidad reconocera
prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra cuando existan causas justificadas, las cuales siempre
deberan reunir los caracteres de caso fortuito o de fuerza mayor.- El Contratista debera presentar el
reclamo correspondiente en las condiciones y plazos que fijen las Clausulas Particulares.-

Art. 19°) RITMO DE INVERSIONES: Durante la ejecucion de la obra, el Contratista llevara un Ritmo de
Inversiones conforme con el Coémputo y Presupuesto de la obra, y el plan de trabajos e Inversiones
aprobado, el Contratista efectuara la reprogramacion del mismo en el plazo que se fije a tal efecto y a
sola solicitud de la Inspeccién de obra.-

Art. 20 °) SEGUIMIENTO DE LA OBRA: La Municipalidad, por intermedio de la Inspeccion de Obra,
controlara la ejecucion de los trabajos y podra solicitar al Contratista y a expensas de éste, todos los
datos, pruebas o ensayos que considere necesarios, con motivo de efectuar el seguimiento de las
obras.-

El Contratista debera facilitar a dicha Inspeccion la vigilancia y control de las obras.-

Art. 21°) ORDENES DE SERVICIO: Las 6rdenes o instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista
0 a su Representante Técnico seran consignadas cronolégicamente en el libro de " Ordenes de Servicio
", que estara foliado por triplicado.-

Debera ser firmado por el Contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles del
requerimiento.-

Toda "Orden de Servicio" estard comprendida dentro de lo estipulado en la documentacién del contrato,
y no implicard modificacion alguna en lo pactado.-

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las "Ordenes de Servicio", en los términos indicados en
las mismas, caso contrario seré pasible de las penalidades previstas.-

Art. 22°) NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar a la Municipalidad actos o
situaciones referentes a la ejecucién de las obras, debera hacerlo por escrito mediante nota que se
extendera por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista.-

Art. 23°) MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOS: La medicion de los trabajos ejecutados se efectuara
siguiendo los plazos y formalidades indicados en las Clausulas Particulares.-

En el caso que el Contratista manifieste su disconformidad con la medicion, se dejara constancia de la
misma. Estas diferencias se tendran en cuenta cuando se efectle la medicion final.-

Las mediciones parciales tendran caracter provisorio y quedaran sujetas a las mediciones finales que se
efectden con la Recepcién Provisoria, salvo aquellos trabajos que no permitan una nueva medicion.-

Art. 24°) PAGO DE CERTIFICADOS: EIl pago se efectuard conforme lo establecido en las Clausulas
Particulares de este pliego.-

Los certificados de pago no implican la recepcion de las obras a que ellos se refieren.-

Del importe de cada "Certificado de Obra" se retendra el 5% (cinco por ciento) en concepto de garantia
de obra.

Art. 25°) RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la obra dentro del plazo establecido, el
Contratista solicitard la Recepcion Provisoria de la Obra.-

La Municipalidad procederéa a recibirla provisoriamente si la misma se encuentra terminada de acuerdo a
las condiciones del contrato.-

Se establecera un plazo de conservacion o garantia, transcurrido el cual y de no existir observaciones,
se efectuara la Recepcién Definitiva de la Obra.-

Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme a lo estipulado en contrato, se podran
suspender las recepciones hasta que las diferencias estén corregidas.-

Dichas recepciones se efectuaran bajo las formalidades establecidas en las Clausulas Particulares.-

Art. 26°) PLAZO DE GARANTIA: El Plazo de Conservacion o Garantia sera el que se indique en las
Clausulas Particulares y se contara a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria. -
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Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable de la conservacién y vigilancia de las
obras y de los trabajos de reparacién necesarios, ante inconvenientes o defectos ocasionados por la
ejecucién incorrecta o la inferior o diferente calidad de los materiales empleados en la misma.-

Art. 27°) RESPONSABILIDAD TECNICA: EI Contratista y su Representante Técnico seran
responsables de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacién de la
obra.-

El Representante Técnico, solo o con el Contratista, gestionara y firmara todas las presentaciones que
dieran lugar a tramitaciones de cardcter técnico y estara presente en todas las ocasiones que fueran
necesarias durante la ejecucion de las obras.-

Ademas, seran responsables de los vicios y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecucion
y conservacion de la obra hasta su Recepcién Definitiva.-

Art. 28°) RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION: La Inspeccion de Obra sera responsable de la
vigilancia y control de las obras, y del correcto cumplimiento del Contrato y de las Clausulas Particulares
y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

Art. 29°) DOCUMENTOS EN LA OBRA: EIl Contratista conservara permanentemente en la obra una
copia actualizada y ordenada de los documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de los
trabajos por parte de la Inspeccién de Obra.-

Art. 30°) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: El Contratista deber4d cumplir
estrictamente con las normas del Derecho Laboral y Previsional vigente.-

Asimismo, llevara los registros y demas documentos que le permitan acreditar, cuando la Municipalidad
asi lo requiera, que dichas normas son cumplidas con todo el personal en la obra.-

Art. 31°) SEGUROS: Sera obligacion del Contratista asegurar a todo el personal afectado a la obra,
incluida la Inspeccion de Obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, indicando los riesgos
que cubre el mismo, reconociéndosele incapacidad total o parcial, asistencia médica, internacion y
medicacion. Asimismo, el Contratista deber4 tomar seguro por Responsabilidad Civil por dafios y
perjuicios que se ocasionen hacia terceros, en las personas o propiedades.-

Los seguros requeridos seran contratados en compafias reconocidas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion y a satisfaccion del Departamento Ejecutivo Municipal.-

Previo al inicio de las obras, el Contratista debera presentar en la Secretaria de Obras Publicas, las
correspondientes pélizas, reservandose la Municipalidad el derecho a su verificacion.-

Dichas pdlizas deberan establecer que las mismas tendran vigencia durante toda la ejecucion, en el
plazo de conservacion o garantia hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.-

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo expuesto precedentemente, no se comenzara
la ejecucién de la obra.-

Art. 32°) RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS: EIl Contratista es siempre responsable de la
correcta ejecucion de la obra.-

Cuando la Inspeccion de Obra advierta vicios de construccion en el curso de la ejecucion de la obra o
durante el plazo de conservacion o garantia, podra disponer que las partes defectuosas sean
reconstruidas, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados por las mismas.-

Art.33°) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista sera en todos los casos responsable
de dafios y perjuicios ocasionados por la inoperancia de sus agentes, obreros y equipos como también
de la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales,-

El Contratista respondera, en todos los casos, directamente a la Municipalidad o a terceros por los dafios
producidos a las personas con motivo de la ejecucion de la obra, como asi también por los trabajos
complementarios a realizar.-

Art. 34°) APLICACION DE LAS PENALIDADES: Salvo causas de fuerza mayor o fortuitas debidamente
comprobadas, se aplicaran las siguientes penalidades:

a. Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones contractuales previstos para la
ejecucion de las obra, se aplicara una multa en la proporcion que se establezca en las Clausulas
Particulares.-

b. Multa por cada dia de atraso y en la cantidad que se indique en las Clausulas Particulares, ante el
incumplimiento por parte del Contratista de las "Ordenes de Servicio" impartidas por la
Inspeccion de OBRA.-

Expte. 5567/22 - Corddn cuneta en 5 calles y 3 bocacalles en castilla



MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

Secretaria de Obras Publicas
12 de febrero y Av. Saavedra — Tel.: (02352) 430473 - 430493
C.P. B6740AWA — Chacabuco (B)

c. Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajo e Inversiones se aplicara la multa que se fije en las Clausulas Particulares.-
La municipalidad se reserva el derecho a afectar el monto de Garantia de Obra para el cobro de las
multas mencionadas, en el caso de que éstas correspondieran.-
El Contratista debera reponer las sumas afectadas a dicha garantia en el término de cinco (5) dias
habiles, bajo apercibimiento de Rescision de Contrato.-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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15) IGUALDAD DE PRECIOS

16) ADJUDICACION

17) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

18) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

19) FIRMA DEL CONTRATO

20) GARANTIA DE CONTRATO

22) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
23) REPRESENTANTE TECNICO
24) INSPECCION DE OBRA

26) SEGURIDAD E HIGIENE
27) CARTEL DE OBRA

29) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA
30) LIMPIEZA DE OBRA

31) AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

32) ADELANTO FINANCIERO

33) MEDICION DE LOS TRABAJOS

34) CERTIFICACION Y PAGOS

35) GARANTIA DE OBRA

36) RECEPCION PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACION Y RECEPCION DEFINITIVA
37) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OBRA

38) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO

39) MULTAS

40) CAPACIDAD FINANCIERA
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CLAUSULAS PARTICULARES

Art.1) OBJETO: Contratacion para realizar ejecucién de Cordon Cuneta y Mejorado en cinco (5) calles
de la localidad de Castilla.-

Art.2) ALCANCES DE LA PRESENTE CONTRATACION: Se contratara la provision de materiales,
mano de obra, equipos y todas las prestaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.
La ejecucion de la obra se realizara de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de este Pliego.-

Art.3) UBICACION DE LAS OBRAS: Las calles que comprenderan la obra son:
Calles:

- Calle2 e/ calle 1y calle 101

- Calle2 e/ calle 101 y calle 103

- Calle?2 e/ calle 103 y calle 105

- Calle 103 e/ calle 2 y calle 102

- Calle 105 e/ calle 2 y calle 102
Bocacalle:

- Calle 2ycalle 101
- Calle 2y calle 103
- Calle 2y calle 105

Art.4) PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente obra se fija en: pesos VEINTIUN
MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($21.700.000,00.-) IVA incluido.-

Art. 5) VALOR DEL PLIEGO: Se establece un valor del pliego de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-).
Los interesados tendrdn acceso anénimo a la pestafia de la pagina web y sus pliegos. Direccion:
https://chacabuco.gob.ar/gobiernoabierto/licitaciones.-

Art. 6) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema de ajuste alzado.-

Art. 7) CONSULTAS AL PLIEGO: Las consultas al pliego se deben realizar en la Secretaria de Obras
Publicas.

Art. 8) PERIODO DE ACLARACIONES: Se podra hacer pedidos de aclaraciones hasta cuarenta y ocho
(48) horas antes de la apertura de las ofertas.-

Art. 9) GARANTIA DE PROPUESTA: La garantia de propuesta respaldara la oferta hasta la firma del
contrato. El importe de dicha garantia serd equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial. Se
cumplimentaré en alguna de las formas establecidas en el Art.5° de las Clausulas Generales.-

Art. 10) RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: Se recibiran propuestas hasta la hora fijada para el Acto
de Apertura, en el lugar previsto para la apertura. - Las que se reciban por correspondencia con
posterioridad, seran acumuladas al expediente de la licitacion sin abrir, con la constancia
correspondiente.-

Art. 11) FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: se presentaran en un sobre cerrado
donde se indicaré:

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

Reconquista N 26

Namero de Expediente 4029-5567/22

Licitacién Publica N° 14/2022

Lugar: 12 de Febrero y Av. Saavedra

Fecha: 10/01/2023

Hora de Apertura: 10:00 hs
Se deja debidamente aclarado que en el sobre no podra tener escrito el nombre del Proponente y ningln
tipo de inscripcion que identifique la propuesta, caso contrario no se procedera a la apertura del sobre y
se dejara asentado en el acta de Apertura. Este sobre debera contener:
1- a) El presente Pliego firmado por el Proponente y su Representante Técnico en todas sus fojas.-
b) Comprobante de pago de garantia de propuesta o documentos correspondientes a la misma.-
c) Declaracion jurada que el Proponente ha constituido domicilio legal en la Ciudad de Chacabuco
(Formulario 4) y que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de Junin (B), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.-
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d) Documentacién correspondiente al estudio de licitacion visada por el Colegio Profesional respectivo
del representante técnico propuesto.-

e) Constancia de inscripcion en vigencia en el Registro de Contratistas del Municipio.-

f) Comprobante de pago del Pliego de Licitacion.-

g) Planillas de Declaratoria de Bienes (Formulario 1) y Capacidad Financiera (Formulario 2) debidamente
firmada y visada por el Colegio Profesional correspondiente con una antigliedad no mayor a un afo. Si
se presenta una copia, la misma debe estar certificada.-

2- Sobre cerrado conteniendo el presupuesto expreso de la oferta en la “Planilla de Propuesta”
(Formulario 3) debidamente firmada, juntamente con las planillas de Presupuesto Resumen y Curva de
Inversién completadas por el Proponente y su Representante Técnico.-

La falta de alguno de los puntos indicados precedentemente dara lugar a que no se proceda a la
apertura de la propuesta.-

Art. 12) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las propuestas se abriran en
la Secretaria de Obras Publicas, sita en calle 12 de Febrero y Av. Saavedra de nuestra ciudad, el dia
10 de enero del afio 2023 a las 10:00 hs, en presencia de las autoridades correspondientes e
interesados que concurran, labrandose acta que sera firmada por las autoridades presentes y demas
asistentes que lo deseen.-

Si el dia fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendra lugar el primer dia habil
inmediato siguiente a la misma hora.-

Art. 13) APERTURA DE PROPUESTAS - ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: Antes de proceder
a la apertura de las propuestas, los interesados podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con
el acto, pero no se admitirdn nuevas propuestas, ni interrupcién alguna luego de iniciada dicha apertura.-
Todos los presentes tendran derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que a su criterio sean
procedentes.-

La presentacion de las ofertas sin observacion al Pliego de Bases y condiciones implica siempre el
conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas sus disposiciones sin lugar a ningln reclamo posterior.-

Art. 14) RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Seran rechazadas las ofertas en los siguientes casos:
1) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en el Art.11) de las Clausulas Particulares.
2) Si se apartan de las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones.-

Art. 15) IGUALDAD DE PRECIOS: En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o
mas ofertas, se llamara a los proponentes a mejorarlas por escrito y en sobre cerrado, dentro de los
quince (15) dias corridos de realizado el Acto de Apertura, en la fecha y hora que la Municipalidad
establezca.-

En caso de subsistir la igualdad, el Departamento Ejecutivo adjudicara la obra teniendo en cuenta la
mayor capacidad técnico - financiera y los mejores antecedentes entre los proponentes.-

Art. 16) ADJUDICACION: el Intendente es la autoridad facultada para decidir las adjudicaciones.-

El Departamento Ejecutivo adjudicard la obra a la propuesta que considere mas conveniente a los
intereses del Municipio, previo estudio y evaluacion de todas las ofertas presentadas, no habiendo lugar
a ningun reclamo al respecto. Esto no otorgara derecho al Proponente a percibir indemnizacion de
ningun tipo.-

Art.17) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucién de la presente obra se fija en:
NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del Acta de iniciacion de Obra.-

Art.18) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El Contratista debera presentar el
pedido de prérroga para el plazo de ejecucion de la obra dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del
mes siguiente a los hechos que se invoquen.-

Los pedidos de prérroga seran presentados por escrito mediante nota de pedido, ante la Subsecretaria
de Obras Publicas de esta Municipalidad.-

En el caso que la prérroga sea atribuible a inconvenientes por lluvia, la Municipalidad reconocerad un
plazo de ejecucion mayor, si los dias de lluvia tomados mensualmente, superan a los indicados en el
siguiente cuadro

Mes  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Dias 5 5 7 6 6 7 7 6 7 6 6 5

Lluvia
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Se define como dia de lluvia, el periodo de 24 horas utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional
como unidad de tiempo al que se refiere de registro de lluvia diaria, y durante el cual la precipitacion
supere los cinco milimetros.

Art.19) FIRMA DEL CONTRATO: Toda documentacién que integre el contrato sera firmada por el
adjudicatario en el acto de suscribirlo.-

El adjudicatario firmard el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Se entregara al
Contratista una copia del mismo.

Art.20) GARANTIA DE CONTRATO: El importe de la garantia de contrato sera el 5% (cinco por ciento)
del monto de contrato. Se cumplimentara en alguna de las formas establecidas en el Art.5° de las
Clausulas Generales.-

Art.21) DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Los que a continuaciébn se enumeran, seran los
documentos integrantes del contrato:

1) Memoria descriptiva

2) Clausulas Generales

3) Especificaciones Técnicas

4) Toda otra documentacion necesaria para la ejecucion de la obra

Art. 22) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: EIl Contratista debera presentar el Plan de Trabajos e
Inversiones para la obra dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato. El mismo
sera elaborado mediante el diagrama de barras y deberd indicar por cada semana de trabajo, los
porcentajes y/o unidades a ejecutar y la inversion a realizarse hasta completar la inversion total.-

Art. 23) REPRESENTANTE TECNICO: El representante debera tener titulo de Ingeniero Civil, en
Construcciones o Vial, habilitado por el Colegio de ingenieros de la Provincia de Buenos Aires a la fecha
de presentacion de la Propuesta.

Se debera presentar Contrato de Representacidn Técnica visado por el Colegio de Ingenieros, a la
firma del contrato. Antes de la recepcién provisoria de la obra, deberd presentarse la/s boleta/s de
aporte a CAAITBA.-

Art.24) INSPECCION DE OBRA: La ejecucion de las obras se realizara bajo la Inspeccion del o de los
Profesionales que a tal efecto designe la Municipalidad. Para tal fin el Contratista debera proveer a la
inspeccién, previo a la confeccion del primer certificado de obra, el siguiente equipamiento nuevo y con
garantia:

e 2 Disco duro externo capacidad 1tb.

e 1 Pizarra blanca de 120x80cm + 1 atril + 3 marcadores + 1 borrador.

e 1 Heladera minibar capacidad 100lts o superior.

Art.25) DOCUMENTACION DE LA OBRA: Previo al inicio de los trabajos, el contratista debera
confeccionar el proyecto y los planos ejecutivos en los que consten los niveles de los puntos
determinantes, los desniveles y el escurrimiento del agua hacia los desagiies correspondientes. Los
documentos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. Toda la
documentacion presentada debera estar firmada por el Representante Técnico, quien sera responsable
de su contenido.-

Art.26) SEGURIDAD E HIGIENE: La empresa adjudicataria debera presentar en la Subsecretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chacabuco, previo a la firma del Acta de
Inicio de Obra, Legajo Técnico y Programa de Seguridad aprobados por la ART del contratista, de
acuerdo a lo establecido segun Ley 19.587, Decreto 911/96.-

Art.27) CARTEL DE OBRA: La empresa contratista debera colocar un cartel, de 2x3m, de lona impresa
sobre bastidor de madera, con el modelo grafico que oportunamente le proporcione la Inspeccién de
Obra y en la ubicacién que la misma establezca.-

Art.28) INICIACION DE LA OBRA: Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la firma
DEL ACTA DE INICIO, el Contratista debera comenzar las obras con los trabajos de replanteo, limpieza
y nivelacion de los terrenos.-

Se labrara la correspondiente Acta de Iniciacién, la cual sera firmada por el Contratista, e inspeccion de
Obra.-
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Art.29) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendrd a su cargo y sera
responsable de la vigilancia y del alumbrado de la obra durante la ejecucién de la misma hasta la
Recepcién Definitiva.-

Art.30) LIMPIEZA DE OBRA: Durante toda la ejecucién y en el plazo de conservacion o garantia hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista debera mantener limpios y despejados de residuos los
terrenos destinados a la obra.-

El Contratista debera entregar la obra perfectamente limpia, libre de escombros y materiales excedentes,
con la correspondiente aprobacién de la Inspeccién de Obra.-

Art.31) AGUA Y ENERGIA ELECTRICA: la provision de agua y energia eléctrica necesarias seran a
cargo del contratista.-

Art. 32) ADELANTO FINANCIERO: se prevé adelanto financiero del 15% del monto del contrato. La
empresa contratista debera presentar garantia por el monto del adelanto recibido, que ser& devuelta con
la recepcién provisoria de la obra. Se cumplimentara en alguna de las formas establecidas en el Art.5° de
las Clausulas Generales.-

Art.33) MEDICION DE LOS TRABAJOS: Se hara al finalizar cada mes.-

Art.34) CERTIFICACION Y PAGOS: Dentro de los tres (3) dias héabiles siguiente de efectuado los
trabajos, el Contratista confeccionara el "Certificado de Obra" (original y tres copias), el cual debera
aprobarlo la Inspeccién de Obra dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su presentacion.-

De no mediar observaciones, la Municipalidad efectuara el pago dentro de los diez (10) dias héabiles
siguientes a la fecha de la aprobacion del certificado.-

Se deja debhidamente expresado que no se autorizaran anticipos de fondos.-

Art.35) GARANTIA DE OBRA: sera del 5% del monto de cada certificado.-

Art.36) RECEPCION PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACION Y RECEPCION DEFINITIVA: El
Contratista solicitara la Recepcion Provisoria de la Obra por escrito mediante nota. La Municipalidad
recibird la obra provisoriamente dentro de los tres (15) dias corridos de solicitada la Recepcion de los
trabajos, cuando los mismos se encuentran terminados de acuerdo con las condiciones contractuales.-
Se labrara la correspondiente Acta de Recepcién Provisoria, la que sera firmada por el Contratista, el
Representante Técnico y la Inspeccién de Obra.-

Se fijard un plazo de conservacion o garantia de ciento veinte (120) dias contados a partir de la fecha
de Recepcién Provisoria de la Obra.-

Cuando con la Recepcidn Provisoria exista alguna observacion, el Contratista debera cumplimentar la
misma durante el plazo de conservacion o garantia referido.-

La Recepcion Definitiva de la obra se efectuara dentro de las mismas formalidades que la Recepcién
Provisoria, transcurrido el plazo de conservacion o garantia establecido, y en el caso de encontrarse la
obra en correcto estado y conforme a lo estipulado en el contrato.-

Art.37) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OBRA: La garantia de obra sera devuelta una vez
aprobada la Recepcion Provisoria de la Obra.-

Art.38) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantia de contrato sera devuelta una
vez aprobada la Recepcion Definitiva de la Obra.-

Art.39) MULTAS: Multa del 1%. (uno por mil) del monto del contrato por cada dia de atraso cuando el
contratista no cumpla con los plazos y condiciones estipulados en el contrato.-

La falta de carteles segun las Especificaciones Técnicas, tendr4d una multa de 1% del monto del
contrato.-

Art. 40) CAPACIDAD FINANCIERA: La empresa debe demostrar una capacidad financiera de al menos
el cuadruple del presupuesto oficial La misma se presenta a través del Formulario N°2 del presente
Pliego y debe estar certificado por Contador Publico.-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Expte. 5567/22 - Corddn cuneta en 5 calles y 3 bocacalles en castilla



MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

Secretaria de Obras Publicas
12 de febrero y Av. Saavedra — Tel.: (02352) 430473 - 430493
C.P. B6740AWA — Chacabuco (B)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigon, de Vialidad
Nacional.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Obras Viales
Se deberan ejecutar cordones cuneta de hormigén simple de 0.15 m de espesor sobre una base de
suelo cal al 4%. El ancho (til total de las calles sera de 8.00 m.

Deberan incluirse en el presupuesto de la obra todos aquellos trabajos complementarios para una
correcta terminacion de los mismos, tomado de juntas, etc.-

El relevamiento de los hechos existentes, como ser lineas municipales, ejes de calles, arboles, postes,
tendidos subterraneos de diferentes servicios, alcantarillas, bocas de desagties, edificaciones, etc. que
interfieran con el area de las obras, como también la solucion a estas interferencias, estara a cargo de la
Empresa Constructora. Es decir que no se aceptara ningln reclamo por trabajos que resulten necesarios
para la ejecucion de las obras de acuerdo a su fin.

Dado que el presente pliego permite al Oferente conocer el alcance de los trabajos y su respectiva
complejidad, NO SE ADMITIRA ADICIONAL ALGUNO por tareas de corrimiento, proteccion,
modificacién, o cualquier cambio de interferencias existentes. Previo a la presentacion de la cotizacion y
a fin de tomar conocimiento de las caracteristicas de la obra, el Contratista debera realizar una visita a la
zona de trabajo, compenetrarse de los posibles inconvenientes que pudiera tener respecto de la
circulacion, acopio de materiales, ubicacion de instalaciones provisorias, interferencias, diferencias con
los planos de proyecto y con la documentacion de la obra, etc.

Las tareas proyectadas son:

1.Tareas Preliminares

1.1 Provisién y colocacion del Cartel de Obra: Con el inicio de la obra se debera proveer y colocar un
cartel de obra de 2,00 m x 3,00m cuyo disefio sera provisto por el Inspector de la Obra. El Inspector de
Obra definira el lugar donde se colocara el mismo.

1.2 Tareas de replanteo de obra: Estas tareas estaran a cargo del Contratista con el apoyo del
Inspector de Obra.

2. Cordon cuneta
2.1 Excavacién de caja, desmonte con retiro de suelo. No podré iniciarse excavacion alguna, sin
la autorizacion previa de la Inspeccion.

En principio no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del
terreno en el lugar y a las demés circunstancias locales. No obstante la Inspeccion podra ordenar al
Contratista las modificaciones que estime convenientes.

El Contratista serd Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto, o perjuicio directo o indirecto, que
sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones proximas, derivado del
empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de prevision de su parte. En particular el Oferente
debera contemplar que en el presente item se consideraran incluidas las tareas correspondientes a la
eventual relocalizacion de las instalaciones subterraneas que interfieran con la marcha de los trabajos de
excavacion.

Este item incluye ademas la demolicion y retiro de todo hecho o instalacidn existente que no reciba pago
directo a través de otro item del Contrato, y cuya remocion o relocalizacién sea necesaria para la
ejecucion de las calzadas.

Los productos de excavaciones que no sean utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en
lugares aprobados por la Inspeccién, dentro del ejido urbano de la ciudad de Chacabuco. Los depoésitos
de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.
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Se conduciran los trabajos de excavacion, en forma de obtener una seccién transversal terminada de
acuerdo con el proyecto. No se debera salvo orden expresa de la Inspeccién, efectuar excavaciones por
debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos. La Inspeccion podra exigir la reposicion de los
materiales indebidamente excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su
exclusiva cuenta de acuerdo con las especificaciones y érdenes que al efecto imparta la misma.

El Contratista deberéa prever la ejecucién de desaguies o la instalacion de equipos de bombeo para evitar
que los suelos de subrasante resulten con exceso de humedad originado por lluvias u otras causas. Sera
por cuenta del Contratista y no recibira pago la remocién y reemplazo de suelos de subrasante que se
encuentren con exceso de humedad al proceder a la incorporacion de cal para su tratamiento.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el Contratista proceder al retiro
parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos
para los cuales la Inspeccidn extienda autorizacion por escrito. Deben ser conservados en buenas
condiciones. Si se observaren deficiencias 0 mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual
capacidad y en buenas condiciones de uso.

2.1 Provisién y colocacion de suelo seleccionado. Consiste en la provision de material apto para
la subrasante y base, especificado en items siguientes.

2.2 Perfilado, compactacion de subrasante. Tarea que tiene como objetivo generar un plano de
fundacion homogéneo y de valor soporte suficiente para la estructura superior. En los casos en que la
subrasante presente una superficie inestable se procedera a sanear en todo o en parte con aporte de
suelo seleccionado compactado.

Si resultara necesario se estabilizard con 4% en peso de cal.

Se considerard "subrasante" a la capa de veinte (20) centimetros de espesor situada por debajo de la
cota de subrasante definida anteriormente.

Se considerard suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al existente en el lugar,
siempre que el mismo no contenga mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales,
desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicion, 0o se encuentre con
exceso de humedad (barro). Cuando el exceso de humedad sea originado por lluvias acaecidas durante
la excavacion de caja, el Contratista debera proceder al secado del suelo o al reemplazo del mismo por
suelo apto a su entero costo.

Cuando a juicio de la Inspeccién se verifique la presencia de suelos inadecuados en la subrasante, el
mismo sera excavado y reemplazado por suelos aptos. Ademas, la inspeccién podra solicitar la
incorporacion de cal a la mezcla a compactar. El porcentaje de cal a incorporar a la subrasante sera, en
todo el ancho y espesor de trabajo, del cuatro por ciento (4 %) del peso correspondiente a la densidad
seca maxima obtenida en el ensayo de compactacion de referencia especificado mas adelante. La cal a
utilizar seré de tipo hidratada y cumplira con los requisitos que se indican a continuacion:

- cal util vial > 58 %, segun ensayo IRAM 1508 y 1626.

Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada, se procedera a
escarificar el suelo en veinte (20) centimetros de profundidad y en los anchos indicados en los planos, y
se procedera a desmenuzar con rastra de discos el suelo hasta que el cien por cien (100 %) del material
pase por el tamiz IRAM de 25 mm (1"), y por lo menos el sesenta por ciento (60 %) pase por el tamiz
IRAM de 4,8 mm (N° 4).

Luego se procedera a homogeneizar el suelo que formara la subrasante en todo su espesor, ancho y
longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la uniformidad de su capacidad portante.

La Inspeccién controlara estrictamente el grado de pulverizacién especificado, el ancho y espesor de
trabajo. Se deja especialmente aclarado que no se autorizara a incorporar la cal hasta que el Contratista
no cumplimente lo antedicho.

Si para acelerar el proceso constructivo el Contratista incorpora cal para secar el suelo no recibira pago
adicional alguno ni sera computada dicha cantidad a cuenta de la cantidad a incorporar especificada.
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Se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la humedad 6ptima de compactacion determinada
en el ensayo de compactacion especificado mas adelante. Luego de uniformar la humedad se dejara
reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no mas) antes de iniciar el proceso de compactacion. Se incorporara
el agua necesaria después del reposo para garantizar la humedad O6ptima en el proceso de
compactacion.

Los suelos asi homogeneizados seran compactados hasta obtener una densidad seca del 100% (cien
por cien) del ensayo de compactacion Proctor Standard AASHTO-T-99 (ensayo de compactacion de
referencia).

Terminada la compactacion, el Contratista en todos los casos perfilara la superficie de acuerdo a cotas
de proyecto y solicitara a la Inspeccién los controles topograficos y de densidad in situ, sin perjuicio de
toda otra observacion que, a su juicio, sea efectuada para obtener una superficie apta para el apoyo de
bases.

En los sitios donde la subrasante haya perdido densificacién por lluvias, transito indebido, falta de
conservacion adecuada, etc., deberad recompactarse la misma hasta lograr la densificacion exigida, sin
costo adicional alguno, agregando el agua que fuere necesario.

El perfil transversal de la subrasante, se construira de acuerdo con las indicaciones de los planos o con
las que en su reemplazo disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes tolerancias: tres (3)
centimetros en defecto y cero (0) en exceso con las cotas indicadas; cero (0) centimetros de defecto en
ancho y cero (0) centimetros de defecto en espesor. La diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los
bordes no debera variar en mas de un (1) centimetro en defecto y tres (3) centimetros en exceso de la
medida de la flecha teérica. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias enunciadas deberan ser
corregidas a criterio de la Inspeccién y por cuenta del Contratista.

El perfil transversal de la subrasante, se verificara en toda la longitud de la obra, con los intervalos que la
Inspeccion juzgue conveniente. El control de bordes debera efectuarse con anterioridad al control de la
flecha.

El equipo usado para estos trabajos seré previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

En los sectores que, por sus caracteristicas, no sea posible la compactacién con equipos pesados, se
procedera a efectuar la misma con compactadores mecanicos especialmente preparados para operar en
areas reducidas o de dificil acceso. No se permitird la compactacién manual; salvo expresa autorizacién
de la Inspeccion.

El Contratista dispondra en obra de una bomba para drenar el agua que se acumule en caso de lluvia.

El Contratista deberd conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva
siguiente. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion seran reparadas en su espesor
total, empleando el mismo material o reemplazandolo por otro de mejor calidad. El procedimiento
constructivo para efectuar la reparacion se ajustara a los términos generales de esta especificacion, sin
percibir por ello pago alguno.

El intervalo que medie desde la aprobacién de la capa hasta su recubrimiento debera ser reducido al
minimo necesario.

2.3 Construccién de la base de suelo-cal. Consiste en la ejecucion de todas las operaciones
necesarias para obtener una mezcla intima y homogénea entre suelos naturales y estabilizados con cal,
de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. Dicha mezcla compactada con una adecuada
incorporacion de agua, debera permitir obtener las dimensiones indicadas en los planos y
especificaciones del proyecto.

La base de cordon-cuneta y calzada de mejorado, se ejecutara de suelo-cal al 4% de cal Util en peso de

0,15m de espesor. La base de bocacalles parciales a construir se ejecutaran de suelo-cemento al 8% en
peso.

Expte. 5567/22 - Corddn cuneta en 5 calles y 3 bocacalles en castilla



MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

Secretaria de Obras Publicas
12 de febrero y Av. Saavedra — Tel.: (02352) 430473 - 430493
C.P. B6740AWA — Chacabuco (B)

Materiales:
Suelo: Los suelos naturales a emplear no presentaran residuos, restos vegetales, animales, desechos
industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicién. Los mismos deberan encuadrarse
dentro de los clasificados como A-4 o A-6 de la clasificacion HRB, de lo contrario se debera lograr
mediante estabilizacion quimica suelos de similares caracteristicas a los especificados.
Arena: No se utilizara arena para la base.
Cal: la misma sera de tipo hidratada y cumplira con los requisitos que se indican a continuacion:

- cal util vial > 58 %, segun ensayo IRAM 1508 y 1626.
Agua: El agua a utilizar reunird las siguientes condiciones:
* Estard exenta de materias nocivas como azucares, substancias humicas y cualquier otra reconocida
como tal.
* La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, sera como maximo de dos (2)
gramos por litro (Norma IRAM 1601).

El agua potable podra ser empleada sin ensayos previos.

El espesor de la capa terminada sera como minimo el proyectado, y la cota superficial admitira como
tolerancia dos (2) centimetros en defecto y cero (0) centimetros en exceso respecto a la proyectada. El
ancho serd el proyectado como minimo y se tolerardn diez (10) centimetros en exceso. Fuera de estas
tolerancias el Contratista reconstruird a su exclusivo costo el tramo afectado. No se recibira pago directo
alguno por los anchos en exceso, dentro de las tolerancias antes descriptas.

La lisura de la superficie longitudinal sera controlada usando una regla rigida de tres (3) metros de largo,
la cual aplicada sobre la superficie no deberé acusar diferencias superiores a ocho (8) milimetros. Caso
contrario la seccién sera corregida a costo exclusivo del Contratista.

En caso de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificara la zona de falla que debera
demolerse, y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se autorizara cubrir ninguna capa
de suelo mientras no se hayan efectuado esas correcciones. Todos los trabajos y materiales necesarios
para efectuar las correcciones en la forma especificada, seran provistos por el Contratista en el plazo
gue indique la Inspeccién y no recibirdn pago adicional alguno.

El Contratista deberd conservar el suelo-cal, hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva
siguiente.

Las zonas que se deterioren durante el periodo de conservacion, seran reparadas en su espesor total,
empleando nuevos materiales. En el transcurso de estas operaciones vuelve a tener plena vigencia la
conservacion de la capa inferior. El procedimiento constructivo para efectuar la reparacion se ajustara a
los términos generales de esta especificacion, sin percibir por ello pago alguno.

2.4 Construccién de corddn cuneta. Los cordones seran de 15cm de espesor. La cuneta tendra un
ancho de 50cm y 15cm de espesor. El conjunto cordon-cuneta sera de hormigén simple, con juntas cada
6m con pasadores.

Previo a la construccion del corddn cuneta se construird la subrasante con las mismas caracteristicas ya
mencionadas, con un ancho 50 cm mayor al corddn cuneta. La base sera de suelo cal, con cal hidratada
al 4% en peso.

Se utilizard un hormigén donde la minima resistencia caracteristica de rotura a compresion simple, a la
edad de 28 dias sera de 250 kg/cm2 curado con Antisol.

Las Especificaciones Técnicas Generales detallan los pardmetros de control de calidad de la calzada a
construir, y los principales recaudos constructivos, entre los cuales se destacan los requisitos de lisura, la
disposicion de juntas longitudinales con barras de unién y de juntas transversales cada 6 metros con
pasadores para la transferencia de cargas, el curado de la calzada posterior al hormigonado, el control
de la mezcla y de la ejecucién mediante probetas moldeadas y testigos calados, etc.

Construccion de bocacalles parciales: Las bocacalles se construirdn parcialmente segin proyecto.

Constaran de losas de 18cm de espesor, de Hormigon H25, reforzadas con malla Q84, curado con
Antisol.
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3 Calzada de mejorado con piedra partida.
3.1 Base suelo cal. ldem 2.4

3.2 Provisién y colocacién de piedra. La capa de piedra ser& de espesor uniforme, no menos a 6¢cm.

Correspondera a trituracion de piedra basaltica o de granitos naturales de formacién
completa (cuarzo, feldespato, y mica, predominando el primer componente), perfectamente limpia y de
granulometria 10-30 homogéneamente distribuida.

Para las materias extrafias y granulometrias fuera de lo establecido no se permitird mas de un 10% en
peso.

La piedra triturada se ajustard a las siguientes caracteristicas estandar:
Resistencia a la compresion no menor de 500 kg/cm?2

Resistencia al desgaste maquina Deval 5%

Absorcion menor de 1,2% en peso después de 48 horas.

Previo a la adjudicacion, la Municipalidad se reserva el derecho de solicitar muestra del material ofrecido
en la presente Licitacién, los que deberan ser depositados por el oferente en el lugar indicado dentro de
la Ciudad de Chacabuco.

Rigen las normas IRAM 1501 y sucesivas.

Resolucidn de interferencias. Debe destacarse como tarea preliminar a las obras viales la resolucion
de interferencias con instalaciones de servicios publicos como cloacas, agua corriente, gas, electricidad,
desagues, iluminacién, etc. A tal fin las empresas que cotizan deberan obtener la informacién de su
ubicacion en los diferentes organismos y empresas que tienen a su cargo la ejecucion y el
mantenimiento de dichas instalaciones.

Notas:

- Deberadn realizarse todas las tareas omitidas en el enunciado, pero que resulten
necesarias para la correcta terminacién y funcionamiento de la obra terminada.

- Previo al inicio de los trabajos, el contratista debera confeccionar el proyecto y los planos
ejecutivos en los que consten los niveles de los puntos determinantes, los desniveles y el
escurrimiento del agua hacia los desagiies correspondientes. Los documentos
mencionados deberan ser presentados a la Inspeccidon de Obra para su aprobacion.-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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FORMULARO 1

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: “CORDON CUNETA EN5 CALLES Y 3 BOCACALLES EN CASTILLA”

Expt. N* 4029-5567/22

DECLARATORIA DE BIENES

VALOR ACTUALIZADO

CAJAY BANCOS:

PROPIEDADES:

EQUIPQOS:

AUTOMOTORES:

MATERIALES EN DEPOSITO:

OBLIGACIONES A COBRAR A CORTO PLAZO:

OBLIGACIONES A COBRAR A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO:

OBLIGACIONES A PAGAR A LARGO PLAZO:

Firma y aclaracion
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FORMULARIO 2

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: “CORDON CUNETA EN5 CALLES Y 3 BOCACALLES EN CASTILLA”

Expt. N° 4029-5567/22

PLANILLA DE OBTENCION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL

Caja y bancos B x1,0=
Propiedades B x 0.7 =
Equipos B x 0.9 =
Automotores B x0.9 =
Materiales en depdsito B x0.8 =
Obligaciones a cobrar (a un afio) B x 0.7 =
Obligaciones a cobrar (a mas dey afio) $.............cooeeee x0.4 =
TOTAL DE ACTIVO (a) = $
Obligaciones a pagar ( a un afo) B x1.0=
Obligaciones a pagar(a mas de un afio) B x 0.5 =
TOTAL PASIVO (b) = 3
Capital = activo (a) $ - (b) pasivo $ = (cccceeeerieernnnnne ST ) TR

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL= Capital X4 =......ccoooviieeiriie e

Firma y aclaracion
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FORMULARIO 3

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: “CORDON CUNETA EN5 CALLES Y 3 BOCACALLES EN CASTILLA”

Expt. N° 4029-5567/22

PLANILLA DE PROPUESTA

CHACABUCO,.............. de i, de 2022.-

Al sefior INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO:

(= B 1101 T T PR

qgue suscribe, con domicilio legal en calle.........coooiiiiiiiiiii e , N, de la
localidad de Chacabuco ofrece ejecutar la obra que se licita en este acto con el ........ccccvvvvvneennn. %
(cereereeeee e por ciento) de REBAJA - AUMENTO sobre el Presupuesto Oficial que equivale a la
SUMA 08 PESOS ..ottt et et e e st e s e e ekt e e ente e e neeeenees (B ) LV.A.
incluido.-

Esta firma declara expresamente: A) que conoce y acepta el Pliego de Bases y
Condiciones que rige esta Licitacion; B) que conoce los lugares donde se han de ejecutar los trabajos y
C) que conoce los planos y especificaciones técnicas particulares de la obra a realizar.-

Firma Representante Técnico Firma del Proponente
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FORMULARIO 4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: “CORDON CUNETA EN5 CALLES Y 3 BOCACALLES EN CASTILLA”

Expt. N° 4029-5567/22

DECLARACION JURADA

CHACABUCO,.............. de.iiiiiiiieee, de 2022.-

Al sefior INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO:

Bl qUE  SUSCHIDE. ...t en
representacion de la firma ... , con domicilio real en calle
................................... , N° ............ delalocalidad de ........................., declara bajo juramento que ha
constituido domicilio legal en calle ...........cccoeeeeiiinnnn. [\ A de la ciudad de Chacabuco (B) y

gue para cualquier cuestion judicial que se suscite acepta la jurisdiccién de los tribunales Ordinarios de la
Ciudad de Junin (B) renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion.-

Se declara ademas expresamente bajo juramento: A) que conoce y acepta el
Pliego de Bases y Condiciones que rige esta Licitacion; B) que conoce los lugares donde se han de
ejecutar los trabajos y C) que conoce los planos y especificaciones técnicas particulares de la obra a

realizar.-

Aclaracion de la firma Firma del contratista
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PRESUPUESTO

11

PROVISION Y COLOCACION DE
CARTEL DE OBRA

m2

6,00

1.2

TAREAS DE REPLANTEO DE OBRA

EXCAVACION DE CAJA, DESMONTE

m2

4448,00

3.1

BASE SUELO CAL

m2

2.1| CON RETIRO DE SUELO m3 341,00
PROVISION Y COLOCACION DE SUELO

22| SELECCIONADO m3 477,40
PERFILADO, COMPACTACION

23| QonnAaaniE m2 853,00

2.4 | BASE SUELO CAL m2 853,00

2.5 | CORDON CUNETA 15CM DE ESPESOR mi 100540

3595,22

3.2

PROVISION Y COLOCACION DE
PIEDRA

m2

3595,22

Subtotal item

TOTAL
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANOS
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