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Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se trata de la ejecucién de 1484 m aproximadamente de extensidn de red cloacal en aceras de la
periferia este de la ciudad, con provisién de materiales, herramientas, equipos, mano de obra y todas
las prestaciones necesarias para la correcta ejecucién de la obra.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA:

Las aceras que firman parte del proyecto se encuentran incluidas en el drea de cobertura de la red.
Son aceras ubicadas en barrios de la periferia. En zonas que se han ido urbanizando de manera
discontinua y han quedado sin el servicio de red.

Asimismo se intercalan lotes aln baldios o con construcciones en ejecucion. Se trata de calles de tierra
con mejorado con escoria, correctamente abiertas al uso publico con desaglies pluviales, red de agua,
red eléctrica y red de gas.

UBICACION:
Mz Acera Entre calles Mano Geo referencia

409 ¢ |Soler Ituzaingd San Lorenzo P
409 c (ltauzaingd Bravo Soler P
409 ¢ |San Lorenzo |Soler Bravo I
409 d |San Lorenzo |Soler Bravo P
409d (Bravo San Lorenzo Pueyrredon | -342 37°49,55" S ; -602 27" 40,79" O
403 a |Fages Alberdi Olavarria P |[-342 37°58,51"S ; -60227 11,76" O
414 d |Villegas C. Gardel Cadelago I -342 38°16,74" S ; -602 26" 58,54" O
430 b [S. Nacional Acc. H. Irigoyen [Olavarria | -34° 38°18,72" S ; -60227° 26,72" O
508 e |Espora Oliden Psje. Camardi | -342 38°44,83"S ; -60227°07,27" 0
508 ¢ |Espora Pasaje Camardi |Dominguez |
508 f |Espora Pasaje Camardi |Dominguez P
509 ¢ |Cano Espora A. De Vera |
528 ¢ |Entre Rios Calle 828 Calle 830 I -34238°8,12" S ; -60227 4,88" 0

iTEMS PRINCIPALES DE LA OBRA
1. Movimiento de suelos
Nivelacion y Proyecto de Obra:

Los planos de anteproyecto aportados por la Municipalidad indican el escurrimiento, la tapada minima
gue deberan tener las cafierias y los hechos existentes que deberan tonarse como referencia en cada
una de las aceras a ejecutar.

Se debera nivelar la zona y verificar las cotas del anteproyecto que forma parte de la Licitacion para
elaborar el proyecto definitivo y ejecutivo con el cual se ejecutara la obra. Debera quedar definido y
aprobado antes del inicio de la obra.

Excavacion y perfilado:
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Comprende la ejecucion de la excavacion para la instalacion de la red, en cualquier clase de terreno a
cielo abierto o en tunel, realizando si es necesario, tablestacado, enmaderamiento, apuntalamiento,
depresion de napa y toda reparacién de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de
los trabajos efectuados.-
En el caso que la traza de la cafieria vaya por veredas, la empresa contratista no tendrd a cargo la
reconstruccion de las mismas, rompiendo lo minimo indispensable en el sector afectado por la traza
de la cafieria y la ubicacién de las camaras.

2. Asiento de cafieria
Para la correcta colocacidn de la caferia, la excavacién se terminara manualmente en forma cuidadosa
de manera de logra una concavidad para el asiento del cafio. Para que el cafio tenga un apoyo uniforme
en toda su longitud se ejecutard una cama de arena de 10 cm.

3. Encaiiado
Comprende la mano de obra para la ejecucion de la caieria nivelada segln el proyecto aprobado. La
misma sera de tubos de PVC con aro de goma (junta deslizante), @ 160 x 3,2 mm (Espesor) con sello
de aprobacién IRAM. El pago se efectuard segun avance de obra terminada y aprobada por la
inspeccidn con las pruebas correspondientes.-

4. Relleno o tapada de la excavacién
Para el caso de instalacion de cafieria, se emplearan métodos de compactacidn manuales sobre Ia
cafieria y hasta 0.20 m por encima de la misma. Superada esta altura se utilizaran medios mecdnicos
siempre compactando por capas de 0.20 m de espesor como maximo.-
En el caso que por el tipo de terreno se presenten dificultades para efectuar la compactacidn o existan
dudas sobre la efectividad de la misma, la inspeccidén podra solicitar la realizacidn de analisis y ensayos
del suelo para determinar si el grado de compactacién es el adecuado. El grado de compactacion
requerido, referido al ensayo PROCTOR STANDARD, serd del 90% en la zona de la caieria, zona de
zanja y relleno final. Incluye el retiro del suelo sobrante.

5. Camarasy bocas de inspeccion
Se ejecutara 15 cadmaras de inspeccidn. Las cdmaras y bocas de registro se ubicaran en las esquinas
sobre las aceras. Comprende remocién de
Instalaciones subterraneas, excavacion en cualquier clase de terreno, vallado para contencién de
materiales, depresién de napas, achique, tablestacado, enmaderamiento, etc. Se utilizardn cdmaras de
polietileno moduladas con tapas y loseta pre moldeadas. Se incluye la provision de las cdmaras, losetas
remodeladas y las tapas de registro y de todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién de
los trabajos. Se realizardn todos los trabajos necesarios en las Bocas de Registro existentes (conexién)
para que la ampliacién de la red cloacal funcione correctamente.

6. Conexiones
El Contratista proveera e instalard 51 conexiones domiciliarias para cloaca. Al instalarse las cafierias se
ejecutaran las conexiones para permitir el empalme de los desaglies domiciliarios en acera. Deberan
construirse las conexiones domiciliarias solamente en los lotes edificados. No se instalaran ramales
para conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldios. Dichas conexiones domiciliarias seran
Las conexiones domiciliarias deberdn ser construidas a una distancia minima de 80 cm y maxima de 1
m de la linea municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se ejecutaran con caferia de
PVC, clase 4, con aro de goma, y el didmetro minimo serda DN 110 mm. Al instalarse las cafierias
colectoras se dejaran colocados los ramales para el enlace de las obras domiciliarias internas, en el
numero y ubicacién que fijen los diagramas de colocacién. Dicho ramal de enlace se podrd disponer
con el tapon afuera de la linea municipal. El propietario de la finca debera responsabilizarse por la
excavacioén del muro si lo hubiese, a su total costo y de manera tal de permitir en avance de la caferia
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dentro de la propiedad. Los obreros que se empleen en la instalacién de conexiones deberan ser
especialistas. Antes de efectuar las excavaciones, el Contratista deberd adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes, pues serd por su cuenta
la reparacion de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.
Asimismo, el Contratista debera adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las molestias a
los transeuntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la realizacién de estos
trabajos.

7. Roturay reparacion de veredas
Las aceras del proyecto son de tierra. Se dejard en sector del zanjeo perfectamente compacto y
nivelado. Este item incluird el mantenimiento del sector aldn durante el plazo de conservacién de la
obra a los efectos de corregir hundimientos o desniveles que puedan producirse. Incluye ademas la
reposicidn de cafios pluviales o entubados en los accesos a las viviendas preexistentes en la zona de
trabajo que hubieran sido removidos por la actividad.
No incluye la reposicién de solados.

8. Roturay reparacion de calzada
Las calzadas del proyecto son de tierra. Se dejard en sector del zanjeo de los cruces de calle
perfectamente compactados y nivelados. Este item incluird el mantenimiento del sector aun durante
el plazo de conservacidn de la obra a los efectos de corregir hundimientos o desniveles que puedan
producirse en la calzada. Se reacomodara el abovedado de la calle con material apto de la misma
calidad que el existente previo a la ejecucidn de la obra. En caso de existir mejorado con piedras se
debera reponer el mismo.
Incluye ademads la reconstitucion de los canales pluviales, cuidando de no dejar material sobrante en
los mismos que pudieran alterar los niveles del escurrimiento del agua pluvial.
Incluye la reposicidn de cafios pluviales o entubados en caso de ser necesaria su remocion a causa de
la obra.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.739.426,76

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos contados desde el Acta de Inicio de Obra.
FORMA DE PAGO: Contra certificado de Avance Obra aprobado por la municipalidad
ANTICIPO DE FONDOS: 15 % del monto del contrato

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Chacabuco, Setiembre de 2020.-
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Art. 3) Sistema de Contratacion

Art. 4) Invariabilidad de precios

Art. 5) Garantia

DE LOS PROPONENTES
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PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
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Art. 11) Forma de presentacién de las propuestas
Art. 12) Lugar, fecha y hora de apertura de las propuestas
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Art. 14) Rechazo de las propuestas

Art. 15) Igualdad de precios

DE LA ADJUDICACION
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Art. 18) Mantenimiento de la propuesta

Art. 19) Contrato
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Art. 29) Prdorroga en el plazo de ejecucién de obra
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Art. 37) Recepcidn provisoria y definitiva
Art. 38) Plazo de Garantia

DE LA RESPONSABILIDAD

Art. 39) Responsabilidad técnica

Art. 40) Responsabilidad de la Inspeccién
Art. 41) Documentos en la obra
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Art. 43) Seguros
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PENALIDADES
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ARTICULOS GENERALES

Art. 1) Objeto: Se llama a Licitacidn Publica y su posterior adjudicacion y contratacion mencionada en
el detalle y especificaciones anexas que constituyen las Clausulas Particulares de este Pliego.-

Art. 2) LEYES Y NORMAS DE APLICACION: La presente Licitacién y su posterior adjudicacién y
contrataciéon quedan sujetas a las disposiciones por la Ley Orgdnica de las Municipalidades en sus
partes pertinentes.- Para todos los casos no contemplados en este Pliego ni en la mencionada ley, se
aplicard con caracter supletorio lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas de la Pcia. de Bs. As..-

Art. 3) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema que se establezca en las
Clausulas Particulares.-

Art. 4) INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios establecidos en las propuestas y en los contratos
seran invariables, sin reconocer mayores costos ni intereses financieros por ninguna causa.-

Art. 5) GARANTIA: La garantia afianzara el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
pliego de Bases y Condiciones de parte del Proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si asi
resultare o de Contratista en caso de serlo.-
Sera lo establecido en las Clausulas Particulares y podra constituirse en alguna de las formas siguientes:

a) Dinero en efectivo, previo pago por caja en la Direccién de Recaudacion de la
Municipalidad.-

¢) Titulos de la deuda Publica Nacional o Provincial que se aceptaradn a su valor escrito.

d) Fianza o aval bancario.-

e) Pédliza de Seguro de caucion de una compaiiia a satisfaccidon del Departamento Ejecutivo, no
admitiéndose certificado.-

DE LOS PROPONENTES

Art. 6) PROPONENTES: Serdn admitidos como proponentes todas aquellas personas fisicas o juridicas
gue se encuentren habilitadas para la contratacion de obras publicas a la fecha de presentacién de las
propuestas.-

Las empresas podran presentarse asociadas para la contratacion de la obra en los términos de la Ley
de Sociedades Comerciales modificada por la Ley 22.903. En este caso deberan aclarar el porcentaje
gue afecta a cada una de ellas en su capacidad.-

Las ofertas presentadas por asociaciones para la contratacién de la obra deberan reunir las condiciones
siguientes:

a) La oferta y en su caso el contrato, estaran firmados en la forma necesaria para obligar a cada
empresa. Solo se admitirdn modificaciones de la Asociacién autorizacién de la Municipalidad.-

b) Una de las empresas serd mandataria de las restantes, en virtud de mandato suficiente, que
se presentard debidamente legalizado.-

c) La Empresa encargada serd autorizada para contraer obligaciones y recibir instrucciones en
nombre de la asociacidon y de cada empresa. Toda relacién entre la Municipalidad y el consorcio
empresario serd exclusivamente a través de la empresa encargada.-

d) Todas las empresas asociadas seran responsables solidaria y conjuntamente de la ejecucién
del contrato de acuerdo con sus condiciones, segun declaracion al efecto que se incluird en el acta de
procuracién indicada en inciso b) en la oferta y en el contrato.-
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e) Adjuntard con la oferta una copia del acuerdo de asociacién, el cual se formalizard en
consorcio legalmente constituido en caso de adjudicacion del contrato.-

Art. 7) INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS MUNICIPAL: Todo Proponente deberd estar
inscripto en el Registro de Contratistas de la Municipalidad de Chacabuco o tener su inscripcién en
tramite previo a la fecha de presentacién de las propuestas.-

Art. 8) DOMICILIO DEL OFERENTE: los Proponentes fijardn su domicilio real y legal , siendo
indispensable que este ultimo sea en la Ciudad de Chacabuco (B) , sometiéndose a la jurisdiccion de
los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Junin (B) renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccién. Asimismo los oferentes tendran la opcidn de constituir un domicilio electrénico en
el cual se le podran cursar las notificaciones respectivas.

Art. 9) REPRESENTANTE TECNICO: sera condicidon necesaria la intervencién de un Representante
Técnico responsable, que respalde profesionalmente la oferta del Proponente y la ejecucion de la obra
en caso de resultar éste adjudicatario de la misma.-

El Representante Técnico deberd cumplir con las obligaciones que se establecen en el Art. 39) de la
Clausulas Generales.-

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Art.10) RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: Se recibirdn hasta la hora fijada para el Acto de apertura, en
la Oficina de Compras de la Municipalidad de Chacabuco.- Las que se reciban por correspondencia con
posterioridad, serdn acumuladas al expediente de la licitacién sin abrir, con la constancia
correspondiente.-

Art.11) FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: se presentaran en un sobre cerrado donde
se indicara:
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
Reconquista N2 26
Numero de Expediente 4029- 3065 / 2020
Licitacidon Publica N2 1 /2020
Lugar, Fecha, y Hora del acto de Apertura Secretaria de Compras.
Se deja debidamente aclarado que en el sobre no podra tener escrito el nombre del Proponente y
ningun tipo de inscripcién que identifique la propuesta, caso contrario no se procederd a la apertura
del sobre y se dejard asentado en el acta de Apertura.-
Este sobre deberd contener:
a) Copia del Pliego con firma de la Empresa y Representante Técnico en cada una de sus fojas.-
b) Constancia de Inscripcidon en el Registros de Contratistas de la Municipalidad de Chacabuco.
c¢) Comprobante de pago de garantia de propuesta o documentos correspondientes a la misma.-
d) Declaracién Jurada 1 que el Proponente ha constituido domicilio legal en la Ciudad de
Chacabuco donde se tendran por vdélidas todas las notificaciones y un domicilio electrénico
opcional y que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Junin (B), renunciando a cualquier otro fuero
o jurisdiccion.-
e) Declaracion Jurada 2 que el Proponente conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones que
rige la presente licitacion, que conoce los lugares donde se ejecutardn los trabajos y las
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condiciones en que se encuentra la obra existente y que conoce y acepta los planos y
especificaciones técnicas particulares de la obra a realizar.

f) Documentacién correspondiente al Capacidad Técnico Financiera en la modalidad establecida
en el Art 13 de la Clausulas Particulares del Pliego de Base y Condiciones que rige la presente
Licitacidn

g) Documentacion correspondiente al estudio de licitacion visada por el Colegio respectivo.-

1- Sobre cerrado 2 con :

a) Presupuesto expreso de la oferta en la “Planilla de Propuesta” debidamente firmada,
juntamente con la planilla de COmputo Métrico completada por el Proponente y su
Representante Técnico.-

Se deja expresamente aclarado que el sobre 2 cerrado debera estar dentro del sobre de la propuesta

Art.12) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las propuestas se abriran en el lugar,
dia y hora indicados en las Clausulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e
interesados que concurran , labrandose acta que sera firmada por las autoridades presentes y demas
asistentes que lo deseen.-

Si el dia fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendrd lugar el primer dia
habil inmediato siguiente a la misma hora.-

Art.13) ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: Antes de , procederse a la apertura de las propuestas, los
interesados podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto , pero no se admitiran
nuevas propuestas, ni interrupcién alguna luego de iniciada dicha apertura.-

Todos los presentes tendran derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que a su criterio
sean precedentes.-

La presentacion de las ofertas sin observacion al Pliego de Bases y condiciones implica siempre el
conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas sus disposiciones sin lugar a ningun reclamo
posterior.-

Art.14) RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Serdn rechazadas las ofertas en los siguientes casos:

a) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en el Art.11) de las Cladusulas Generales.-

b) En el caso que el Proponente se encuentre excluido o suspendido del Registro de Contratistas de la
Municipalidad de Chacabuco.

c) Si se apartan de las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones, salvo aquellos casos
gue fueron debidamente aclarados o salvados.-

Art.15) IGUALDAD DE PRECIOS : En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o
mas ofertas , se llamara a los proponentes a mejorarlas por escrito y en sobre cerrado, dentro de los
quince (15) dias corridos de realizado el Acto de Apertura, en la fecha y hora que la Municipalidad
establezca.-

En caso de subsistir la igualdad, el Departamento Ejecutivo adjudicara la obra teniendo en cuenta la
mayor capacidad técnico - financiera y los mejores antecedentes entre los proponentes.-
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DE LA ADJUDICACION

Art.16) ADJUDICACION: El Intendente es la autoridad facultada para decidir las adjudicaciones. Estas
se resolverdan conforme los plazos, formalidades y condiciones establecidas en las Clausulas
Particulares.-

El Departamento Ejecutivo adjudicara la obra a la propuesta que considere mas conveniente, previo
estudio y evaluacion de todas las ofertas presentadas, no habiendo lugar a ningun reclamo al
respecto.- Esto no otorgara derecho al Proponente a percibir indemnizacién de ningun tipo.-

Art.17) CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: La Municipalidad considerara la Capacidad Financiera Anual
de las empresas contratistas que hayan presentado propuestas a los efectos del estudio, evaluaciény
adjudicacion de las mismas.-

Las Clausulas Particulares estipularan la capacidad minima requerida para la presente obra.-

Art.18) MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: todo proponente estara obligado a mantener su
propuesta durante el plazo que se fije en las Cldusulas Particulares.-

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra requerir a los Proponentes un nuevo término de
mantenimiento.- La falta de respuesta en el plazo que se determine a tal efecto, implicara la aceptacion
de la prérroga solicitada.-

Art.19) CONTRATO : Previo a la firma del contrato , el adjudicatario debera presentar la
documentacién requerida , el adjudicatario concurrird a la Municipalidad de Chacabuco , para firmar
el correspondiente contrato, dentro de los plazos que indiquen las Clausulas Particulares .-
Elincumplimiento de dichas obligaciones o |la presentacion en término dara derecho a la Municipalidad
para aplicar las penalidades establecidas en el art. 44) de las Clausulas Generales.-

Firmado el contrato, el Contratista no podrd transferirlo, ni cederlo en todo o en parte a otra persona
o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.-

La Municipalidad solo podra autorizar la transferencia del contrato como excepcién en casos
plenamente justificados, que el nuevo contratista redina al menos, iguales condiciones y solvencia
técnica, financiera y legal que la exigida al Contratista originario.-

El Contratista no podrd subcontratar la totalidad de la obra, podrd sin embargo subcontratarla
parcialmente previa autorizacion expresa de la Municipalidad.-

Art.20) DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO: En caso de discrepancias o contradicciones
entre los documentos que forman parte del contrato, se procedera de la siguiente manera:

1-Si el error es evidente serd corregido donde se encuentre previa conformidad la Inspeccidn
de Obra.-

2-Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Contratista la comunicara a la Municipalidad
en el plazo que se establezca en la Clausulas Particulares.-

3-Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos primardn en el siguiente
orden:

1) Clausulas Particulares y sus aclaraciones.-

2) Especificaciones Técnicas.-

3) Memoria Descriptiva.-

4) Planos de detalle.-

5) Planos de conjunto.-

6) Clausulas Generales.-
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7) Presupuesto Oficial.-

8) Planilla de Propuesta con la oferta del Proponente aceptada por la Municipalidad.-
En caso que se presentaran diferencias en el mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primara la dltima.-

Art. 21) AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA: El Departamento Ejecutivo podra disponer
modificaciones en el proyecto, que produzcan aumentos o reducciones de los items contratados o la
creacion de otros items, siempre que los mismos no excedan, en conjunto, el veinte por ciento (20%)
del monto total del contrato, los cuales serdn obligatorios para el Contratista.-

El Contratista no tendra derecho a percibir indemnizacién de ningln tipo por los items reducidos
suprimidos o modificados.-

Terminada la obra y labrada el Acta de Recepcién Definitiva correspondiente, las ampliaciones que se
estimen necesarias ejecutar seran consideradas obras nuevas.-

Art. 22) RESCISION DEL CONTRATO: La rescisidn y sus efectos se regiran por la Ley de Obras Publicas
de la Provincia de Buenos Aires (Ley 6021), su reglamentacién y modificadoras, en tanto no contradiga
las disposiciones del presente Pliego.-

DE LA EJECUCION

Art. 23) EJECUCION DE LAS OBRAS: La ejecucidn de las obras debera ajustarse a lo establecido en el
presente Pliego y demds documentos anexos.-

El Contratista no podra bajo ningun pretexto hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
contrato, ni tampoco alterar los plazos fijados en el mismo, salvo en circunstancias debidamente
justificadas y autorizadas por la Municipalidad.-:

Los materiales de mejor calidad empleados o la mejor ejecucidn realizada, no le daran al Contratista
ningun derecho a obtener mejoras en los precios estipulados en el contrato.-

La Municipalidad podra exigir todos los ensayos o verificaciones que se consideren convenientes para
comprobar si los materiales empleados y la obra ejecutada coinciden con lo establecido en la
documentacion del contrato.-

El contratista estd obligado a emplear en la obra los materiales especificados en el pliego de Bases y
Condiciones y disposiciones contractuales, la Municipalidad procedera al rechazo de los mismos.-

Art. 24) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: Luego de firmado el contrato el Contratista presentara
el correspondiente Plan de Trabajos e Inversiones para la ejecucién de la Obra, que debera sujetarse
a lo establecido en las Clausulas Particulares de este pliego. La obra no se iniciara sin la aprobacién
previa del Plan de Trabajos e Inversiones por parte de la Municipalidad. Si mediare observacion al Plan
de Trabajos e Inversiones, el Contratista presentard a la Municipalidad un nuevo Plan, habiendo
efectuado las correcciones necesarias.-

Las presentaciones del Plan de trabajos e Inversiones se realizaran en los plazos indicados en las
cldusulas Particulares y su cumplimiento dard lugar a la aplicacién de las penalidades
correspondientes.-

Art. 25) EQUIPO DE TRABAIJO: El Contratista deberd garantizar la presencia permanente en obra del
equipo necesario para la correcta y continua ejecucién de los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e
Inversiones aprobado y especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-
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El contratista solo empleara operarios competentes en sus respectivas especialidades y en nimero
suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el pdrrafo anterior.-

El Contratista podra retirar el equipo que no se necesite en la obra, previa autorizacién que serd
concedida por la Inspeccién de Obra.-

Art. 26) TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: La Municipalidad se reserva el derecho a intervenir por si
o por terceros en las obras en la contratacién de trabajos ajenos al contrato. El Contratista no tendrd
derecho a ningun tipo de reclamo al respecto.-

Art. 27) TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos ejecutados con materiales de mayor
valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, procedencia o calidad, serdn computados al
Contratista como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reclamo
alguno. Los trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las “Ordenes de Servicio” que no
respondieren a las especificaciones técnicas - contractuales, podran ser rechazados aunque fueren de
mayor valor estipulado. En este caso el Contratista los demolerd y reconstruira sin derecho a reclamo
alguno, estando a su exclusivo cargo los gastos y responsabilidades generados por esta causa.-

Art. 28) INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciaran con los trabajos de replanteo, labrandose la
correspondiente Acta de Iniciacién, la misma se efectuard en presencia del Representante Técnico y
serd verificado por la Inspeccion de Obra.-

Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomarad el primero de ellos a efectos de considerar la fecha
de iniciacién de los trabajos .El plazo de ejecucién de la obra se contara , para el cumplimiento del
contrato, a partir de la fecha del Acta de Iniciacion.-

Art. 29) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: La Municipalidad reconocera prorrogas en
el plazo de ejecucidn de la obra cuando existan causas justificadas. El Contratista debera presentar el
reclamo correspondiente en las condiciones y plazos que fijen las Clausulas Particulares.-

Art. 30) RITMO DE INVERSIONES: Durante la ejecucién de la obra, el Contratista llevara un Ritmo de
Inversiones conforme con el Computo y Presupuesto Oficial y el Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado por la Municipalidad.-

En el caso que el contratista se adelante al Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y la inversidn
excede lo previsto en dicho plan se certificard solo el porcentaje que no varie el total acumulado
mensual.-

Cuando los trabajos presenten un desajuste con relacién al plan de Trabajos e Inversiones aprobado,
el Contratista efectuard la reprogramaciéon del mismo en el plazo que se fije a tal efecto y a sola
solicitud de la Inspeccién de Obra.-

Art. 31) SEGUIMIENTO DE LA OBRA: La Municipalidad, por intermedio de la Inspeccidon de Obra,
controlara la ejecucidn de los trabajos y podra solicitar al Contratista y a expensas de éste, todos los
datos, pruebas o ensayos que considere necesarios, con motivo de efectuar el seguimiento de las
obras. El Contratista debera facilitar a dicha Inspeccion la vigilancia y el control de las mismas.-

Art. 32) ORDENES DE SERVICIOS: Las 6rdenes o instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista
0 a su Representante Técnico seran consignadas cronolégicamente en el libro de Ordenes de Servicio,
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que estara foliado por triplicado. Debera ser firmado por el Contratista dentro de las cuarenta y ocho
horas habiles del requerimiento.-

Toda Orden de Servicio estara comprendida dentro de lo estipulado en la documentacién del contrato,
y no implicard modificacién alguna en lo pactado.-

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las Ordenes de Servicios, en los términos indicados
en las mismas, caso contrario serd pasible de las penalidades previstas.-

Art. 33) NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar a la Municipalidad actos o
situaciones referentes a la ejecucidn de las obras, debera hacerlo por escrito mediante nota que se
extenderd por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista.-

MEDICION, CERTIFICADO Y PAGOS
Art. 34) ANTICIPO DE FONDOS: Se autorizara anticipo de fondos de acuerdo a lo especificado en las
Clausulas Particulares del presente Pliego

Art. 35) MEDICION DE LOS TRABAJOS: La medicidn de los trabajos ejecutados se efectuara siguiendo
los plazos y formalidades indicadas en las Clausulas Particulares.- En el caso que el Contratista
manifieste su disconformidad con la medicidn, se dejard constancia de la misma.-

Estas diferencias se tendrdn en cuenta cuando se efectie la medicidn final.-

Las mediciones parciales tendran cardcter provisorio y quedardn sujetas a las mediciones finales que
se efectlen con la Recepcidn Provisoria, salvo aquellos trabajos que no permitan una nueva medicion.-

Art. 36) PAGO DE LOS CERTIFICADOS: La certificacidon y toda forma de pago se efectuara conforme lo
establecido en las Clausulas Particulares de este pliego.- Los certificados de pago no implican la
Recepcion de las obras a que ellos se refieren.- Del importe de cada “Certificado de obra” se deducira
el porcentaje que se fije en las Clausulas Particulares, el cudl serd retenido en concepto de garantia de
obray se cumulara constituyendo el Fondo de Reserva.-

Dicha garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 5) de las Clausulas
Generales.-

DE LA RECEPCION

Art. 37) RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la obra dentro del plazo establecido, el
Contratista solicitara la Recepcidn Provisoria de la Obra. y La Municipalidad procederd a recibirla
provisoriamente si la misma se encuentra terminada de acuerdo a las condiciones del contrato.

Se establecera un plazo de conservacién o garantia, transcurrido el cual y de no existir observaciones,
se efectuara la Recepcién Definitiva de la Obra.

Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme a lo estipulado en contrato, se podran
suspender las recepciones hasta que las diferencias estén corregidas.

Dichas recepciones se efectuaran bajo las formalidades establecidas en las Clausulas Particulares.-

Art. 38) PLAZO DE GARANTIA: El plazo de conservacién o garantia sera el que se indique en las
Clausulas Particulares y se contard a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria.-

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable de la conservacién y vigilancia de las
obras y de los trabajos de reparacidn necesarios, ante inconvenientes o defectos ocasionados por la
ejecucion incorrecta de la obra o la inferior o diferente calidad de los materiales empleados en la
misma.-
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DE LA RESPONSABILIDAD

Art. 39) RESPONSABILIDAD TECNICA: El Contratista y su Representante Técnico serdn responsables de
la correcta interpretacidn de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra.

El Representante Técnico, solo o con el Contratista, gestionard y firmara todas las presentaciones que
dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las ocasiones que fueran
necesarias durante la ejecucion y conservacién de la obra hasta su Recepcidn Definitiva.-

Art. 40) RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION: La Inspeccién de Obra serd responsable de la vigilancia
y control de las obras y del correcto cumplimiento del contrato y de las Clausulas Particulares y
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

Art. 41) DOCUMENTOS EN LA OBRA: El Contratista conservara permanentemente en la Obra una copia
actualizada y ordenada de los documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de los
trabajos por parte de la Inspeccién de Obra.-

Art. 42) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: El Contratista debera cumplir estrictamente
con las normas del derecho laboral y provisional vigente.-

Asimismo llevard los registros y demas documentos que le permitan acreditar, cuando la Municipalidad
asi lo requiera, que dichas normas son cumplidas con todo el personal empleado en la obra.-

Art. 43) SEGUROS : Sera obligacion del Contratista asegurar a todo el personal afectado a la obra,
debiendo hacerlo por la totalidad de jornales, indicando los riesgos que cubre el mismo ,
reconociéndosele muerte, incapacidad total o parcial, asistencia médica , internaciéon , medicacién y
recuperacion.-

Asimismo, el Contratista debera tomar seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios que le
ocasiones hacia terceros, en las personas o propiedades.-

Los seguros referidos seran contratados en Compaiiias Aseguradoras de Riesgos de Trabajo
reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la nacién y a satisfaccién del Departamento
Ejecutivo Municipal.

Previo al inicio de las obras, el Contratista debera presentar en la Secretaria de Obras Publicas, las
correspondientes pdlizas, reservandose la Municipalidad el derecho a su verificacion.-

Dichas pdlizas deberan establecer que las mismas tendran vigencia durante toda la ejecucidn en el
plazo de conservacién o garantia, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.-

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo precedentemente, no se comenzara la
ejecucion de la obra.-

Art. 44) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista sera en todos los casos responsable de
dafios y perjuicios ocasionados por la inoperancia de sus agentes, obreros y equipos como también de
la mala fe o falta de honradez de sus agentes, obreros y equipos como también de la mala fe o falta de
honradez en el suministro o empleo de los materiales.

El Contratista respondera en todos los casos directamente a la Municipalidad o a terceros por los dafios
producidos a las personas o a las cosas con motivo de la ejecucién de la obra como asi también por los
trabajos complementarios a realizar.-
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PENALIDADES

Art. 45) APLICACION DE LAS PENALIDADES: Salvo causas de fuerza mayor o circunstancias fortuitas,
debidamente comprobadas, se aplicaran las siguientes penalidades:

a) Al proponente que retire su oferta dentro del plazo de mantenimiento y al adjudicatario, que
invitado a firmar el contrato no se presente en forma y tiempo, se daria por perdida la garantia de
propuesta en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicacién de otras penalidades previstas
por Ley.

b) Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones contractuales previstas para la
ejecucion de la obra, se aplicard una multa en la proporcidén que se establezca en las Clausulas
Particulares.-

c) Multa por cada dia de atraso y en la cantidad que se indique en las Clausulas Particulares, ante el
incumplimiento por parte del contratista de las “Ordenes de Servicio” impartidas por la Inspeccion de
Obra.

d) Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajos e Inversiones se aplicara la multa que se fije en las Cladusulas Particulares.

La Municipalidad se reserva el derecho de afectar los respectivos montos de Garantia de Contrato y
de Garantia Obra para el cobro de las multas mencionadas, en el caso que éstas correspondieran.

El Contratista debera reponer las sumas afectadas a dichas garantias en el término de cinco (5) dias
habiles, bajo apercibimiento de rescisién de contrato.-
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Art.1) OBJETO: Se llama a Licitacion Publica para contratar la ejecucion de “AMPLIACION DE RED
CLOACAL EN 13 ACERAS DE LA CIUDAD DE CHACABUCO - Sector Colector Este-”, convenio marco:
“Ampliacion de Red Cloacal en 30 Aceras de la ciudad de Chacabuco, en el Partido de Chacabuco, Pcia.
Buenos Aires.

Art. 2) ALCANCES DE LA LICITACION: Se licitarda la provision de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y todas las prestaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos. La
ejecucion de la obra se realizard de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y los planos adjuntos en
este Pliego.-

Art. 3) UBICACION DE LAS OBRAS:

Mz Acera Entre calles Mano Geo referencia

409 ¢ |[Soler Ituzaingo San Lorenzo P

409 c [ltauzaingd Bravo Soler P

409 ¢ |San Lorenzo (Soler Bravo I

409 d [San Lorenzo (Soler Bravo P

409 d |Bravo San Lorenzo Pueyrreddn | -342 37°49,55"S ; -602 27 40,79" O
403 a |Fages Alberdi Olavarria P -342 37°58,51"S ; -60227° 11,76" O
414 d |Villegas C. Gardel Cadelago I -342° 38°16,74" S ; -60226° 58,54" O
430 b |S.Nacional |Acc. H.lIrigoyen [Olavarria I -34° 38°18,72"S ; -602 27 26,72" O
508 e |Espora Oliden Psje. Camardi I -34° 38" 44,83"S ; -60227° 07,27" O
508 ¢ |Espora Pasaje Camardi |[Dominguez I

508 f |Espora Pasaje Camardi [Dominguez P

509 ¢ [Cano Espora A. De Vera |

528 ¢ |Entre Rios Calle 828 Calle 830 I -34238°8,12"S ; -602274,88" O

El contratista debera dejar sentado en Declaracion Jurada que conoce y acepta las condiciones del
lugar dénde se realizaran los trabajos.

Art. 4) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CTVS.($ 6.739.496,76)IVA INCLUIDO.

Art. 5) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema de ajuste alzado.-

Art. 6) COTIZACION: El Proponente efectuard su cotizacién en la “PLANILLA DE PROPUESTA”, caso
contrario se procedera al inmediato rechazo de la misma.-

Asimismo completard la PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO anexa respetando la
totalidad de los items establecidos, entendiendo que la misma es parte integrante de la “Planilla de
Propuesta”. Podra confeccionar su propia planilla con el logo de la Empresa respetando el modelo y
todos los items especificados.

El Proponente podra formular en su oferta un porcentaje de aumento o disminucién sobre el
Presupuesto Oficial.

Art. 7) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucién de la presente obra se fija en: 120DIAS
CORRIDOS contados a partir de la fecha del Acta de iniciacién de Obra.-
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Art. 8) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El Contratista debera presentar el pedido
de prérroga para el plazo de ejecucion de la obra dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes
siguiente a los hechos que se invoquen.-

Los pedidos de prdrroga serdn presentados por escrito mediante nota de pedido, ante la Subsecretaria
de Obras Publicas y Planificacion de esta Municipalidad.-

En el caso que la prérroga sea atribuible a inconvenientes por lluvia, la Municipalidad reconocera un
plazo de ejecucién mayor, si los dias de lluvia tomados mensualmente, superan a los indicados en el
siguiente cuadro

Mes Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sep Oct Nov Dic

Dias 5 5 7 6 6 7 7 6 7 6 6 5

LLuvia

Se define como dia de lluvia, el periodo de 24 horas utilizado por el Servicio Meteoroldgico Nacional
como unidad de tiempo al que se refiere se registrd de lluvia diaria, y durante el cual la precipitacidn
supere los cinco milimetros.

Art. 9) VALOR DEL PLIEGO: El Pliego es de obtencidn gratuita. Los interesados tendran acceso
andénimo a la pestafia de la pagina web y sus pliegos. Direccidn:

Art.10) GARANTIA DE PROPUESTA: La garantia de propuesta respaldard la oferta hasta la firma del
contrato. El importe de dicha garantia sera equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial
Se cumplimentard en alguna de las formas establecidas en el Art.5) de las Clausulas Generales.-

Todo proponente presentara junto con la oferta, el documento o comprobante correspondiente de la
garantia de propuesta.-

Art. 11) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se abriran en la
Galeria de Arte de teatro Italiano, sita Av. Alsina 29 — Planta Alta de la ciudad de Chacabuco, el dia
13 de Noviembre, a la hora 9:00.-

Art. 12) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Todo Proponente estara obligado a
mantener su propuesta por el término de 30 (treinta) dias habiles contados desde la fecha del Acto de
Apertura.-

Art. 13) CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: Los proponentes deberan estar inscriptos en el Registro de
Contratistas Municipal y deberan tener una Capacidad Financiera Anual minima de PESOS VEINTE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO ($ 20.499.304,00).-

Los proponentes deberan presentar la Planilla Declaratoria de Bienes que forma parte del Pliego,
firmada por Contador Publico Nacional y certificada por el consejo Profesional de Ciencias Econdmicas,
para luego cumplimentar la planilla correspondiente, donde se obtiene la Capacidad Financiera Anual
de la Empresa.-

Aguellos proponentes que se encuentren inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o Registro Nacional de Contratistas de Obras Publicas con su capacidad actualizada y
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vigente, deberdn presentar la misma, no siendo necesario cumplimentar las planillas Declaratorias de
bienes y de Obtencién de la Capacidad Financiera Anual.-

Para las Empresas inscriptas en el Registro de contratistas Municipal que en el transcurso del afio a
cumplirse en la fecha de apertura hayan presentado la Capacidad Financiera Anual, la misma serd
aceptada presentando la constancia extendida por la Municipalidad de Chacabuco, en los dias previos
a la fecha de Apertura. La misma formara parte de la documentacion de la oferta.-

Art. 14) ADJUDICACION: La adjudicacién o rechazo de las propuestas se realizara dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la apertura de las mismas.-

Art. 15) NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION: Dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuada la
adjudicacion, la Municipalidad notificard de ello al adjudicatario en el domicilio LEGAL y/o
ELECTRONICO constituido por éste.-

Art. 16) FIRMA DEL CONTRATO: El adjudicatario debera concurrir a la Municipalidad para firmar el
contrato correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la
notificacidn de la adjudicacién.-
Toda documentacion que integre el contrato serd firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.-
El adjudicatario firmard el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Se entregard al
Contratista, sin embargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentacidn, se le
proveera al precio que establezca la Municipalidad teniendo en cuenta el gasto producido. Previo a la
firma del contrato, el adjudicatario debera presentar en la Municipalidad la siguiente documentacion:

a) Nombre de la Empresa adjudicataria.-

b) Nombre y nimero de documento de identidad de quién suscriba el contrato.-

¢) Domicilio legal constituido en la Ciudad de Chacabuco.-

d) Comprobante de pago de garantia de contrato.-

e) Copia del contrato profesional entre Representante Técnico y la Empresa Contratista, con el
visado correspondiente.-

f) Proyecto de la obra a ejecutar
El incumplimiento de la firma del contrato o de la constitucién de su garantia serd causa suficiente
para dejar sin efecto la adjudicacidn. En caso, la Municipalidad podra volver a adjudicar las veces que
sea necesario sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, respetando siempre el orden de prelacién
de las ofertas.-

Art. 17) GARANTIA DE CONTRATO: El importe de la garantia de contrato sera el 5% (cinco por ciento)
del monto de contrato.-

El depdsito de la garantia de contrato se podrd formar integrando la garantia de propuesta.-

Se cumplimentard en algunas de las formadas establecidas en el Art. 5 de las cldusulas generales.-

Art. 18) DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Los que a continuacién se enumeran, seran los
documentos integrantes del contrato:

1) Pliego de Bases y Condiciones

2) Presupuesto Oficial de Obra

3) Oferta del Proponente aceptada por la Municipalidad

4) Notas aclaratorias, si las hubiere

5) Plano de nivelacién y proyecto de obra realizado por el Oferente.
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Art. 19) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE PROPUESTA: La garantia de propuesta serd devuelta a los
proponentes al efectuarse la firma del contrato.-

Art. 20) PROYECTO CON NIVELACION DE OBRA: El Contratista deberd presentar el Proyecto y
Nivelacién de Obra a la firma del contrato. El mismo sera elaborado por profesional habilitado. De
surgir diferencias con los planos de la licitacién deberan ser resueltas previo al Acta de Inicio.

Art. 21) REPRESENTANTE TECNICO: E| representante Técnico serd, Ingeniero Civil o Ingeniero en
Construcciones, habilitado a la fecha de presentacion de la Propuesta por el Colegio Profesional que
corresponda.

En la presentacion de la oferta, el Representante Técnico deberd presentar la documentacion
correspondiente al estudio de licitacidn visada por el Colegio respectivo.

Previo a la firma del Acta de Inicio se debera presentar contrato de representacion técnica visada por
Colegio respectivo.

Art. 22) INSPECCION DE OBRA: La ejecucién de las obras se realizara bajo la Inspeccién del o de los
Profesionales que a tal efecto designe la Municipalidad.-

Art.23) INICIACION DE LA OBRA: Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la firma
del contrato, el Contratista deberd comenzar las obras con los trabajos de replanteo y nivelacion.-

Se labrard la correspondiente Acta de Iniciacion, la cual sera firmada por el Contratista, el
Representante Técnico e inspeccidon de Obra.-

Las obras no podran iniciarse sin la previa aprobacién del Proyecto de Obra.-

Art. 24) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendra a su cargo y serd responsable
de la vigilancia de la obra durante la ejecucién de la misma hasta la Recepcién Provisoria.-

Art. 25) LIMPIEZA DE OBRA: Durante toda la ejecucién y en el plazo de conservacion o garantia hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista debera mantener limpios y despejados de residuos
las aceras destinados a la obra si hubiere hundimientos del relleno de la excavacién el Contratista
debera nivelar las aceras hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

El Contratista debera entregar la obra perfectamente limpia, libre de escombros y materiales
excedentes de esta de construccidn, con la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Art. 26) ANTICIPO DE FONDOS: Se podra autorizar anticipo de fondos de hasta un quince por ciento
(15 %) del monto del contrato. El anticipo de fondos se garantizara con Aval Bancario o Carta Fianza
de una Institucién Bancaria de primera linea o Pdliza de Caucidn, emitida por una Compaiiia de seguros
autorizada por la Superintendencia de seguros de la Nacién que garantice a favor de la
“MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO” el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por
la Contratista. Las garantias ofrecidas quedardn sujetas a la conformidad de municipalidad y se
requerira certificacion notarial de las firmas del emisor.-

Art. 27) MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOS: La medicidn de los trabajos ejecutados se efectuara al
finalizar cada mes de acuerdo con el Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y con el Cémputo y
Presupuesto. Dentro de los tres (3) dias habiles del mes siguiente de efectuado los trabajos, el
Contratista confeccionara el “Certificado de Obra” (original y tres copias), el cual debera aprobarlo la
Inspeccidn de Obra dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su presentacion.-
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De no mediar observaciones, la Municipalidad efectuara el pago dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha de la aprobacion del certificado.-

Art. 28) GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada “Certificado de Obra” se retendra el 5% (cinco por
ciento) en concepto de garantia de obra. Se debera cumplimentar en alguna de las formas establecidas
en el Art. 5) de las Clausulas Generales.-

Art. 29) PLANO SEGUN OBRA: Previo a la Recepcidn Provisoria de los trabajos, el Contratista deberd
entregar a la Inspeccién de Obra los Planos seglin obra de las redes y conexiones siendo por su cuenta
todos los gastos que demanden los mismos.-

Art.30) RECEPCION PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACION Y RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista
solicitara la Recepcidn Provisoria de la Obra por escrito mediante nota. La Municipalidad recibird la
obra provisoriamente dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitada la Recepcion de los trabajos,
cuando los mismos se encuentran terminados de acuerdo con las condiciones contractuales.-

Se labrara la correspondiente Acta de Recepcién Provisoria, la que serd firmada por el Contratista, el
Representante Técnico y la Inspeccién de Obra.-

Se fijara un plazo de conservacién o garantia de sesenta (60) dias de la fecha de Recepcién Provisoria
de la Obra.

Cuando con la Recepcidn Provisoria exista alguna observacién, el Contratista deberd cumplimentar la
misma durante el plazo de conservacion o garantia referido.-

La Recepcion Definitiva de la obra se efectuara dentro de las mismas formalidades que la Recepcién
Provisoria, transcurrido el plazo de conservacion o garantia establecido, y en el caso de encontrarse la
obra en correcto estado y conforme a lo estipulado en el contrato.-

Art. 31) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OBRA: El monto retenido en concepto de garantia de obra
serad restituido al Contratista luego de efectuada la Recepcidn Provisoria de la Obra.-

Art. 32) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantia de contrato sera devuelta una vez
aprobada la Recepcidn Definitiva de la Obra.-

Art. 33) MULTAS: Multa del 1%0 (Uno por mil) del monto del contrato por cada dia de atraso
cuando el contratista no cumpla con los plazos y condiciones estipulados en el contrato.-

Multa del 1% (uno por ciento) del depédsito de garantia de contrato por cada
dia de atraso cuando el Contratista no cumpla con el plazo fijado para la presentacién del Plan de
trabajos e Inversiones. Dicha multa debera hacerse efectiva en el acto de presentacién del mencionado
plan, sin cuyo requisito el mismo no serd aceptado.-

Art. 34) PLIEGO: Los interesados en formular propuestas podran adquirir los correspondientes Pliegos

en la Direccién: https://chacabuco.gob.ar/gobiernoabierto/licitaciones.Para la presentacion
de la propuesta se debera imprimir el pliego que se adjuntara a la documentacién especificada
en el Art 11 de las Condiciones Generales del presente Pliego.

Art. 35) CONSULTA DEL PLIEGO: Los interesados en formular propuestas podran realizar consultas
hasta el 09/11/20 via mail en la direccidn electrénica: consultaspliegos@chacabuco.gob.ar o via
telefdnica a los tel: 02352 — 430473 0 02352 — 430493 de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de
la ciudad de Chacabuco, en dias habiles en el horario de atencién al publico de 8 a 12, 30 hrs.
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Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO | - TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA
Art. 1) Objeto:
Las presentes especificaciones técnicas rigen para la realizacién de la obra: AMPLIACION DE RED
CLOACAL EN 13 ACERAS DE LA CIUDAD DE CHACABUCO”BARRIO “ALCIRA DE LA PENA”, Provincia de
Buenos Aires, comprendiendo la ejecucidén de los siguientes rubros: a) Nivelacidon y proyecto, b)
Excavacion y perfilado, c) Encafiado, d) Tapada, e) Bocas de Registro, f) Conexiones domiciliarias, g)
Trabajos de terminacidn y limpieza, h) Acondicionamiento de calzadas.-

Art. 2) Plazo de obra:
Ciento veinte (120) dias corridos contados desde el Acta de Inicio de la Obra.-

ART. 3) Nivelacion y proyecto de obra:

Los planos de anteproyecto aportados por la Municipalidad indican el escurrimiento, la tapada minima
gue deberan tener las cafierias y los hechos existentes que deberan tonarse como referencia en cada
una de las aceras a ejecutar.

Previo a la firma del Contrato la Empresa debera nivelar la zona y presentar el Proyecto de Obra que
se acordara con la Direccidn de Obras Publicas, previo al Acta de Inicio de Obra deberd estar totalmente
aprobado el proyecto de obra a ejecutar. Terminada la obra se presentard Plano definitivo de Obra de
las redes con las tapadas definitivas de la obra ejecutada, cotas de centro de calle y ubicacién de
camaras de inspeccioén.

Detalle de las aceras con longitudes estimadas a los efectos del cdmputo preliminar

Mz Acera Entre calles Mano| Long. | Cruce C.l
409 ¢ |Soler Ituzaingo San Lorenzo P 130 2
409 c |ltauzaingd Bravo Soler P 90 15 1
409 ¢ [San Lorenzo |Soler Bravo I 90 0
409 d |San Lorenzo |Soler Bravo P 90 15 1
409d |Bravo San Lorenzo Pueyrredén I 130 1
403 a |Fages Alberdi Olavarria P 130 0
414 d [Villegas C. Gardel Cadelago I 55| 20 1
430 b |S.Nacional |[Acc.H.Irigoyen |Olavarria I 130 15 1
508 e |Espora Oliden Psje. Camardi I 89 15 1
508 ¢ |Espora Pasaje Camardi |Dominguez I 80| 45 3
508 f |Espora Pasaje Camardi |Dominguez P 80 15 2
509 ¢ [Cano Espora A. De Vera I 90 15 1
528 ¢ |Entre Rios Calle 828 Calle 830 I 130 15 1
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Art. 4) Provisiones - Tareas iniciales

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la organizacién
y puesta en marcha de la obra:

a) Obrador: Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar
los trabajos, el Contratista someterd a la aprobacién del Inspector su proyecto de obrador u sector de
acopia de materiales. El obrador debera estar ubicado dentro de lazona de obra, o en sus proximidades
si esto no fuera posible.

Los obradores se localizardn de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con otras del
Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de maquinarias y equipos.
El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacién del obrador,
utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose satisfacerse al menos
las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este tipo de obras y serdn
aprobados por el Comitente.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, electricidad,
teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexidn, tasas, impuestos,

etc., que demande su instalacion, operacidn y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberdn ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucién de la obra. La misma serd comunicada a la poblacién a ser afectada
por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de Divulgacidn previsto en el Plan
de Gestién Ambiental. El Contratista deberd efectuar el desmantelamiento de los obradores y la
limpieza del terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo
resultante de dicha limpieza y la recomposicidn del drea afectada a un estado igual o mejor al previo a
la implantacidn del mismo.

b) Documentos de Redes existentes: Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos, el Contratista
debera haber obtenido de los Organismos las redes de infraestructura existentes.

Al momento de ejecutar las excavaciones deberd realizar los cateos necesarios para la correcta
ubicacion de los mismos a efecto de evitar dafios o roturas a las mismas.

c) Replanteo de obra: El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico en base a los planos de
proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos bdsicos serdn establecidos o designados por el Inspector de Obras. El Contratista serd
responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el establecimiento de los puntos
secundarios que puedan ser necesarios para extender la red bdsica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos deberd tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que pudieran
ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las mismas, para lo cual
recabara del o de los organismos que correspondan toda la documentacidn técnica que sea necesaria
para determinar la correcta ubicacién de las mencionadas instalaciones.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las obras y
volverd a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo contractual, de
los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el Contratista
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto
a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el
Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad.
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Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario
repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los
gastos de movilidad, vidticos y jornales del personal del Inspector de Obras que debe intervenir en el
nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionard, sin cargo alguno, personas competentes de su personal, herramientas,
estacasy otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o verificar la red de control
basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar los trabajos de replanteo del
Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones. La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de
replanteo seran notificadas por el

Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal
obrero, etc., serdn por cuenta del Contratista.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las obras y
volverd a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo contractual, de
los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en los distintos predios.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podrd ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo serd la Unica vélida a los efectos
de computar el plazo contractual.

d) Instalaciones Existentes

Serd obligacidn del Contratista la ejecucidn de todos los replanteos y verificacién de cotas de nivel y
alineaciones que sean necesarias para la ejecucién de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la informacidn
referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir con las obras
a ejecutar. Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
debera ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacién de los planos respectivos y
construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta adaptacion de las instalaciones.
El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y dimensiones que
surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacidon y materializacién de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccidn indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que servird como
origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del Contratista. Este origen de
coordenadas estard ubicado en la zona general de trabajo. La Inspeccién indicara asimismo al
Contratista, en qué forma fijard los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos, materiales y
mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de referencia basica
altimétrica. Sera responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas
de Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar las
mismas en su plan de trabajos, coordinando con los otros entes la metodologia de los trabajos a llevar
a cabo. La responsabilidad en la ejecucion de los mismos serd por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre |la base de documentacion asi obtenida,
procurandose adoptar la solucion mas conveniente y econdmica, y que presente la menor probabilidad
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de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podrd ordenar la ejecucién de sondeos
exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran por cuenta del Contratista.
Con respecto a los caminos y veredas deberd indicar su ubicacidn respecto de esos ejes coordenados,
dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos deberd indicar su ubicacion respecto de esos ejes, longitud,
altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion deberd indicar su ubicacién respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las caferias de agua y desaglie existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las cotas
de extradds o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacién y profundidad de todas las
valvulas existentes, indicando diametro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala 1:25, 1:50
0 1:100, segun el grado de detalle requerido. El Contratista debera presentar los planos de avance del
relevamiento, a fin de que la Inspeccidon pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta
ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo contractual, de
los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a obra
ejecutada, deberdn referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico que se
especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes de
referencia y del punto fijo de nivelacién indicados en el punto anterior, trasladando los ejes de
referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

Serd obligacidon del Contratista la ejecucidon de todos los replanteos y verificacidon de cotas de nivel y
alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.

Antes de la iniciacidn de los trabajos, verificara la localizacién de los puntos y comprobara coordenadas
y niveles, quedando el cuidado y conservacién de los mismos bajo su exclusiva responsabilidad.

e) Prestaciones para la inspeccién: Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucién de las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen
a continuacién que quedaran para el comitente una vez terminada la obra:

¢ (2) dos teléfonos celulares tipo Samsung A30s — 64 Gb o similar de igual o superior calidad, nuevos.
e Un grupo electrégeno tipo NIWA trifasico de 10,5 KVA.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo que no
estén contemplados en alglin/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los gastos generales.

Art. 5) Encainado:

Comprende la mano de obra para la ejecucion de la cafieria nivelada segun el proyecto aprobado. La
misma sera de tubos de PVC con aro de goma (junta deslizante), @ 160 x 3,2 mm (Espesor) con sello
de aprobacién IRAM. El pago se efectuard segun avance de obra terminada y aprobada por la
inspeccidn con las pruebas correspondientes.-
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Art. 6) Relleno o tapada de la excavacion:

Se trata de la ejecucidn del relleno o tapada de la excavacién, realizdindose la compactacién- El pago
se realizarad segun avance de obra por obra terminada. Se incluira el relleno de cualquier depresién
que sufriera el sector de la excavacion posterior a la terminacion de los trabajos por compactacion
natural del suelo removido aun en el plazo de conservacidn.-

Art. 7) Construccion de camaras de inspeccién con bocas de registro:

Las cdmaras y bocas de registro se ubicardan de acuerdo a Plano aprobado.

Comprende remocién de instalaciones subterraneas, excavacion en cualquier clase de terreno, vallado
para contencidn de materiales, depresién de napas, achique, tablestacado, enmaderamiento, etc.

Se utilizardn camaras de polietileno moduladas o de cuerpo Unico con tapas y loseta premoldeadas.
Incluye la provision de las camaras, losetas premoldeadas y las tapas de registro y de todos los
materiales necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

Se autorizard el uso de cdmaras de cemento premoldeadas. En tal caso se incluira en los trabajos la
ejecucion correcta de cojinetes y terminado interior con revoque de las mismas.

Se deja aclarado que las tapas de las bocas de registro deberan quedar a la vista y a nivel del piso o
suelo existente.

Art. 8) Trabajos de acondicionamiento de bocas de registro:
Se realizaran todos los trabajos necesarios en las Bocas de Registro existentes (conexion) para que la
ampliacién de la red cloacal funcione correctamente.-

Art. 9) Conexiones domiciliarias de cloaca

El Contratista proveerad e instalard conexiones domiciliarias para cloacas.

Al instalarse las caferias se ejecutaran las conexiones para permitir el empalme de los desaglies
domiciliarios en acera. Deberan construirse las conexiones domiciliarias solamente en los lotes
edificados. No se instalardn ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldios.
Las conexiones domiciliarias deberdn ser construidas a una distancia minima de 80 cm y maxima de 1
m de la linea municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se ejecutaran con caieria de
PVC, clase 4, con aro de goma, y el didmetro minimo serda DN 110 mm.

Al instalarse las caferias colectoras se dejaran colocados los ramales para el enlace de las obras
domiciliarias internas, en el nimero y ubicacién que fijen los diagramas de colocacidn.

Dicho ramal de enlace se podra disponer con el tapdn afuera de la linea municipal. El propietario de la
finca deberd responsabilizarse por la excavacién del muro si lo hubiese, a su total costo y de manera
tal de permitir en avance de la cafieria dentro de la propiedad.

Los obreros que se empleen en la instalacién de conexiones deberan ser especialistas.

Antes de efectuar las excavaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para
evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes, pues sera por su cuenta la reparacion
de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.

Asimismo, el Contratista debera adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las molestias a
los transeulntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la realizacién de estos
trabajos.

Art. 10) Prueba hidraulica en las cafierias
El Contratista debera efectuar las pruebas hidrdulicas en las caferias a colocar, en la forma en que se
detallan en este articulo. Deberd coordinar con la Inspeccién de Obras con suficiente antelacion,

30
H
“- Av. Saavedra 195 — CP:6740 n (02352) 430473 consultaspliegos@chacabuco.gob.ar



Corresponde a Expediente Municipal N2 4029 - 3065 /2020

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS Foonoos
-Direccién de Obras Publicas- GOBIERNODsCHACABUCO

cuando se realizaradn dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la misma. Asimismo
deberd estar presente un representante del Operador del Servicio.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la presién
de prueba.

Las cafierias instaladas seran sometidas a las pruebas de presién interna a zanja abierta y a zanja
rellena por tramos, cuyas longitudes serdn determinadas por la Inspeccion de Obra y, en ningun caso,
seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo caiio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas que se
realicen, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de
conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que demande la realizacién de las pruebas
estaran a cargo del Contratista, asi como la provision del agua necesaria para las mismas. Asimismo,
seran por cuenta y cargo del Contratista los gastos que insuma la repeticidon de las pruebas, previa
ejecucion de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que él
suministrara.

Los mandmetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de funcionamiento,
debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista presentarad los
certificados de calibracién, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento ochenta (180) dias de la fecha
de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera haber sido emitido por la autoridad
metroldgica correspondiente. El cuadrante debera permitir apreciar, en escala adecuada la presién de
prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades
durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros
en los tramos ensayados.

Una vez instaladas las caferias, las que funcionardn sin presién entre dos cdmaras o estructuras o
bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas, se
procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitird la ejecucién de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras o bocas de
registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podrd disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere necesario,
estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no cumplan con las
disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizard la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la cafieria con
agua sin presion durante seis (6) horas, elimindndose todo el aire contenida en ella. Al término de
dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones
o filtraciones localizadas, serd motivo de reemplazo de los materiales afectados.

A continuacién se procederad a nivelar la cafieria, determindndose las cotas de las entradas de la misma
en su acometida a las cdmaras de acceso, bocas de registro y demas estructuras. El Contratista debera
proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba hidraulica a
zanja abierta, cuya duracién minima sera de dos (2) horas, verificAndose las pérdidas que se producen
a presion constante, las que no deberan ser mayores a las que se establecen en parrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas con el
material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdds de la cafieria), pero dejando la
totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.
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La presidn de prueba serd equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la cafieria
y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba sera medida sobre el intradds
del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificardn las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacidon. Las juntas que pierdan
deberdn rehacerse totalmente. Los tramos de las canerias que presenten exudaciones o grietas
deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presién de prueba deberd medirse a nivel
constante en el dispositivo que se emplee para dar la presién indicada. La merma del agua debido a
las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua
gue sea necesario agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presidn constante en el tramo de tuberia sometida a prueba hidraulica,
se determinard mediante la férmula:

Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)

Donde:

Q = caudal de agua perdido, en litros.

d = didmetro interno de la tuberia expresado en centimetros.

K = constante

K =0,00082 para cafierias plasticas.

N = ndmero de juntas en el tramo ensayado.

P = presién hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de columna de agua.

T = tiempo de duracion de la observacidn expresado en horas, el que no podra ser inferior a 2 horas.
Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presién y se
procedera al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada minima de 0,40
m sobre el trasdds del cafio y en todo el ancho de la excavacion. La presidon se mantendra durante todo
el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante dicha
operacion. Una vez terminado el relleno, la presién se mantendra durante treinta (30) minutos mas,
como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la misma se
encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacidon de la prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a zanja
abierta se dard por concluida y aprobada la prueba hidrdulica a "zanja rellena".

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el Contratista
debera descubrir la caferia hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion. Si asi lo indicare el
Inspector de Obra, el Contratista deberd mantener la presidon de prueba hasta que se termine de
rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafios no sean dafados durante la
terminacion de esta operacion.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aun si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el Representante del
Operador del Servicio, donde se asentara la descripcion del ensayo, la ubicacién del tramo de cafieria
probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el caracter de
Orden de Servicio. Asimismo, se entregara 1 copia al Representante del Operador del Servicio.
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Art. 11) Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier forma a

estas Ultimas, serd responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las siguientes tareas y

provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provisidon de todos los materiales y la ejecucidn de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo serd de la calidad, tipo, formay

demas requisitos equivalentes y anadlogos a los similares previstos o existentes, segin corresponda a

juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo del

Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones Técnicas

Particulares, la ejecucién de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los

reglamentos municipales.

Art. 12) Detalles constructivos y obras complementarias:

El Contratista pondra especial cuidado en la realizacién de los distintos detalles constructivos a efectos
de una correcta ejecucién de los trabajos y tendrd a su cargo la ejecucion de todas las obras
complementarias necesarias a fin de lograr una adecuada finalizacidon de la obra.- Los trabajos se
ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, Disposiciones Contractuales y en un todo de
acuerdo a las reglas del arte y el buen construir.

Se deja plenamente aclarado y establecido que quedara a cargo del contratista todos los trabajos y
costos que demanden dejar las aceras niveladas, libre de tierra sobrante o escombros y
correctamente transitables. Si se interviniera la zona de acceso vehicular a garaje de los particulares
estos deberan reparase a la brevedad. No se incluye la reposicién de solados.

Las calzadas intervenidas por los cruces de calles deberan quedar terminadas en iguales condiciones
que las existentes previas a la ejecucion de la obra.

Art. 13) Seiiales de advertencia y peligro

Durante la construccién de la obra, la misma deberd estar perfectamente sefalizada a efectos de
advertir a los peatones y/o conductores todos los desvios o cualquier otra interferencia al transito,
ademas debera colocar balizas.

Art 14) Planchetas de certificacion para redes de cloacas

Cada mes el Contratista deberd entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de cloacas
gue reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la aprobacién del Acta
de Medicién mensual. Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener
la siguiente informacidn tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

¢ Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel.

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra plancheta se indicara
un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también en una plancheta anterior esta cota
de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Se indicaran las cotas de Intradds de inicio y de fin del tramo.

e Se indicara el numero de boca de registro y debera coincidir con el plano conforme a obra.
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¢ Se representaran las dos Bocas de Registro que componen un tramo tanto al inicio como al fin del
mismo.

¢ Se representara cada elemento de la instalacién de igual manera que se lo hace en el plano Conforme
a Obra.

¢ Se indicaran las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un tramo.

* Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de registro intermedia
se indicard solo este tramo sefialando que la boca de registro de llegada es intermedia. Debera figurar
la longitud del mismo, el diametro y el material, el nombre de la calle donde se instald, el nombre de
las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro a las Lineas
Municipales de los extremos.

e Se indicaran las ubicaciones de las conexiones largas y cortas.

e Se indicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda para las aceras.
e Se indicard cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las planchetas tipo que
se adjuntan.

¢ Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccién de Obra y por el Representante Técnico del
Contratista.

Art. 15) Fotografias de la obra

El Contratista deberd tener registro fotografico que muestre las distintas etapas de ejecucion de la
obra, particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma previa
y con posterioridad a la ejecucidn de la misma. Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccién
de Obra mensualmente con los certificados de obra al menos 5 fotografias impresas que documenten
las etapasy avance de obra correspondiente a la certificacion presentada.

No se aprobaran los certificados sin este requisito.

Todos los gastos correspondientes en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos
generales.-

Art. 16) Cartel de Obra

Se ejecutard en lona impresa con bastidor de madera y se implantard en lugar a definir por la

inspeccidon de obra un cartel de acuerdo al modelo que se adjunta al pliego y con las siguientes

especificaciones:

e Se utilizara tipografia oficial “Encode Sans” (se aportara archivo a la empresa contratista).

e Tamafio Unico de cartel: 300 x 200 cm.

e Tamafios sugeridos de tipografia: el titulo en 600, Localidad y Provincia en 200, y datos técnicos en
150.

¢ Se respetaran los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya logo de Provincia, el logo
del Municipio pasa a dicha ubicacién.

e Colocar logo de organismo : ENOHSA

CAPITULO Il — CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Interferencia con instalaciones de otros servicios

Previo al inicio de las obra, El contratista debera cursard a los distintos prestatarios de los servicios las
comunicaciones formales de las obras a ejecutar y del inicio de las mismas, a los efectos de recabar
informacidn acerca de la posible interferencia con la obra a realizar. En el caso que se encuentre una
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instalacion no identificada durante la construccion, se deberd notificar de tal situacion en forma
inmediata a la inspeccion.

Con respecto a las Redes de Agua y Cloacas existentes se establece que el costo de las roturas que
pudieran producirse por la ejecucién de la obra sera a cargo del Contratista. Su monto en pesos sera
presupuestado por la Municipalidad y se descontara de los certificados de Obra correspondientes.

2.-Acabado de los trabajos

Una vez concluidos los trabajos se procederd a la limpieza general de la obra, retiro de material
sobrante, elementos utilizados durante la ejecucidn y se procedera a la nivelacién del terreno en
calzadas y veredas.

3.-Higiene y Seguridad (HyS)

Se debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo, sean
estas de caracter NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. Respetara también las normas que
corresponden segun al indole de la tarea a realizar.

La Cooperativa desarrollara todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de higiene y
seguridad para brindar la proteccién necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los
equipos.-

3.1-Requisitos de higiene y seguridad en la obra
3.1.1- Elementos de proteccion personal.
= Casco de seguridad
=  Ropa de trabajo en buenas condiciones
= Botines de seguridad con punta de acero
= Botas tipo pescador
= Botas de goma con puntera
= Guantes de descarne
=  Guantes de PVC
= Bandolera reflectiva

3.1.2.-Requisitos a tener en cuenta en el emplazamiento de la obra

= El tendido de cables eléctricos no se podra realizar tirados sobre el piso cuando se trate de
zona de circulacidn vehicular y/o peatonal, el cableado se debera hace a una altura que no
impida el paso de vehiculos o persona.

= El conexionado de la energia eléctrica a las diferentes mdquinas y equipos se hara por medio
de un tablero eléctrico con fusibles, disyuntor diferencial, llave termos magnéticos, interruptor
general, puesta a tierra y todos los tomas corrientes necesarios de los diferente tipos. No se
podra conectar ningun tipo de equipo / herramienta en forma directa a la red de suministro
de energia eléctrica de La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco. Se solicitara autorizacion a
C.E.de Ch. para el conexionado provisorio.

= Se deberd vallar la zona de trabajo con cinta de peligro y mallas y colocar carteles indicativos

= Cuando se realicen tareas en la via publica se respetaran las normas que se indiquen en las
regulaciones legales y normas municipales. Deberan sefializarse, vallarse o cercarse las areas
de trabajo para evitar que se afecte la seguridad de los trabajadores y de los transeuntes. En
la realizacidn de trabajos de excavacién cercanos a lineas de servicios de infraestructuras ( gas,
electricidad, agua, cloacas, etc.) se deberad solicitar con la debida anticipacién los
correspondientes “pedidos de interferencia”
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= Cuando se realicen cruces de calles ademads de los especificado anteriormente se deberda dar
aviso a la Oficina de Transito Municipal

= Cuando existan factores con lluvia, viento, derrumbes u otros que comprometan la seguridad
de los trabajadores se interrumpirdn las tareas mientras subsistan dichas condiciones.

= En las excavaciones con profundidad superior de 1.5 metros se deberan tomar medidas
preventivas, segun caracteristicas del suelo.

= Solo se deberdn utilizar maquinas, equipos y herramientas que estén en perfectas condiciones
de uso, y que posean los dispositivos de seguridad

= Utilizar cinturdn porta-herramientas.

= Mantener los materiales estibados de modo de no perjudicar el transito y la circulacion de
personas.

= Se permitird solamente a personas debidamente autorizadas a conducir vehiculos de
transporte.

= No se permitira el transado de personas en vehiculos que NO estén preparados para tal finy
gue cuenten con la debida autorizacion

= Sedebera mantener el drea de trabajo limpia de residuos, utilizando los recipientes adecuados
para tal fin.

= disposicién todos los medios para que el trabajador accidentado reciba en el menor tiempo
posible a la atencidn médica necesaria.

Direccion de Obras Publicas
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Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco
-Sector colector este-

Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

Licitacion Publica N2: 1 / 2020
Expt. N2: 4029 — 3065 / 2020

Obra: Ampliacion Red Cloacal en 13 Aceras de la Ciudad de Chacabuco
Sector Colectora Este -
Ubicacién: Ciudad de Chacabuco
Caracteristicas de la Obra
Longitud de la Red 1484 m
Prof. Promedio: 2,00 m
Cant. de Camaras: 15u
COMPUTO Y PRESUPUESTO
ITEM DETALLE P.U. UM CANT. TOTAL
Movimiento de suelo ¢/ maquina y equipo-
1 . .. S 992,00 | m3 1.781| S 1.766.752,00
Nivelacién
) A5|ento.d’e cafieria: provm?n, acarreoy $ 457,42 m 1.484| 678.811,31
colocacién de suelo seleccionado - arena
Encaiiado: Provision, acarreo, nivelaciony
3 |colocacién de cafieria. PVC @ 160 mm -Junta | $ 1.254,48 | m 1.484| S 1.861.648,04
elast.
4 Tar?ada y limpieza: relleno, compactaciony $ 639,89 | m3 1.688| $ 1.080.137,75
retiro de mat. sobrante
Camaras y bocas de inspeccién:Provision,
5 |acarreoy clolcacién ce cdmaras compactas, | S 45.793,80 u 15| $ 686.907,00
incluyendo marco y tapa H 2 premoldeada.
6 |[Conexiones domiciliarias cortas S 8.229,80 u 52|$ 427.949,60
7 |Roturay reparacion de veredas: sin solados S 574,52 | m2 200| $ 114.903,86
Roturay reparacion de calzadaen cruces.
8 |Incluye reconstitucién de abovedado y S 815,91 | m2 150| $§ 122.387,20
cuneteo, vigilancia , etc
COSTO TOTAL (IVA incluido) S 6.739.496,76

Son pesos:

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

CON SETENTA Y SEIS CTVS.-(IVA incluido).-
SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS UBLICAS
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CHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

Licitacion Publica N2: 1 / 2020
Expt. N* 4029 — 3065 / 2020

DECLARACION JURADA 1

CHACABUCO,.............. (o [T de 2.020.-

SR.
INTENDENTE MUNICIPAL
DR. VICTORR. AIOLA :

El que SUSCHIDE oo en representacion de la
firma ., I oloY 0l (o) 8 Yol | [Te =T 1A= 2 o= L S
.................. , N* ........... de la localidad de ................ec..........., declara bajo juramento que ha
constituido domicilio legal en calle ....cccooveviiiiiiiiiciiee e, N¥ e de la ciudad de

Chacabuco (B) y que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite acepta la jurisdiccion de los

tribunales Ordinarios de la Ciudad de Junin (B) renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion.-

Aclaracion de la firma Firma del contratista
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-Direccion de Obras Publicas- GOEBIERNOnECHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

Licitacion Publica N2: 1/ 2020
Expt. N* 4029 - 3065 /2020

DECLARACION JURADA 2

CHACABUCOQ,.............. (o [ de 2.020.-
SR.
INTENDENTE MUNICIPAL
DR. VICTORR. AIOLA :
El que SUSCIIDE e e en
representacion de la  firma...iicciiiiic e , con domicilio real en calle

declara expresamente bajo juramento que: a) que se conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones
gue rige esta Licitacion Publica; b) que conoce los lugares donde se han de ejecutar los trabajos y
las condiciones en que se encuentra la obra existente y c) que se conoce los planos y especificaciones

técnicas particulares de la obra a realizar.-

Aclaracion de la firma Firma del contratista
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
N8  SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS “oongn-
-Direccion de Obras Publicas- GOBIERNOCECHACABUCC

CHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

Licitacion Publica N2: 1 /2020
Expt. N2: 4029 — 3065 / 2019

DECLARATORIA DE BIENES

VALOR ACTUALIZADO
PROPIEDADES:

CAJA Y BANCOS:

AUTOMOTORES:

MATERIALES EN DEPOSITO:

OBLIGACIONES A COBRAR:

OBLIGACIONES A COBRAR:

OBLIGACIONES A PAGAR:

Firma y aclaracion
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
N8  SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS “oongn-
-Direccion de Obras Publicas- GOBIERNOCECHACABUCC

CHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

Licitacion Publica N2: 1 /2020
Expt. N2: 4029 — 3065 / 2019

PLANILLA DE OBTENCION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL

Caja y bancos e x1,0=
Propiedades B x0.7 =
Equipos B x0.9=
Automotores e x0.9=
Materiales en deposito e x0.8 =
Obligaciones a cobrar (a un afo) R J x 0.7 =
Obligaciones a cobrar (a masde unafio) $.........ccooeeeeeeeeenns x0.4=

Obligaciones a pagar (a un afio) R J x1.0=

Obligaciones a pagar(a mas de un afio)  $.......ccccceeeeeeeeenns x0.5=
TOTAL PASIVO =$b

Capital = activo $a - pasivo $b =(........cccceen.e. e ———— ) =R

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL= Capital X4 =.....ccccoooveeviiriiiiiiee e
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
N8  SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS “oongn-
-Direccion de Obras Publicas- GOBIERNOCECHACABUCC

CHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

Licitacion Publica N2: 1 /2020
Expt. N2: 4029 — 3065 /2020

PLANILLA DE PROPUESTA

CHACABUCO,.............. de...oiiies de 2020.-

Al seiior INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO:

[ T8 11 0 0 > VPP
gue suscribe, con domicilio legal en calle............ccooooiiiiiiiiiiiiie e, ,
N* s de la localidad de Chacabuco ofrece ejecutar la que se licita en este acto con el
.............. DB (evnrrnnrrnrrrnerrieriieriesrrrererernrreeseeeeee e QOE CiENO) de REBAJA - AUMENTO
sobre el Presupuesto Oficial que equivale a la suma de PESOS
....................................................................... (B eeneeeen) L VU Alincluido. -

Esta firma declara expresamente: A) que conoce y acepta el
Pliego de Bases y Condiciones que rige esta Licitacién Privada; B) que conoce los lugares
donde se han de ejecutar los trabajos y C) que conoce los planos y especificaciones técnicas

particulares de la obra a realizar.-

Firma Representante Técnico Firma del Proponente
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Obra: Infraestructura — Red Cloacal -
Ampliacion de Red Cloacal en 13 aceras de la ciudad de Chacabuco

-Sector colector este-
Convenio Marco: “Ampliacién Red Cloacal en 30 Aceras de la Ciudad de Chacabuco”

Licitacion Publica N2: 1 /2020
Expt. N2: 4029 — 3065 /2020

Obra: Ampliacion Red Cloacal en 13 Aceras de la Ciudad de Chacabuco
Sector Colector Este -
Ubicacion: Ciudad de Chacabuco

Caracteristicas de la Obra
Longitud de la Red 1484 m

Prof. Promedio: 2,00 m
Cant. de Camaras: 15u
COMPUTO Y PRESUPUESTO - OFERTA -
ITEM DETALLE P.U. (V1\V] CANT. TOTAL

Movimiento de suelo ¢/ maquina y equipo-
Nivelacion

m3 1.781| S -

Asiento de caiieria: provision, acarreo y
2 ., ) m 1.484| S -
colocacion de suelo seleccionado - arena

Encafiado: Provision, acarreo, nivelaciény
3 [colocacién de cafieria. PVC @ 160 mm - Junta m 1.484( S -
elast.

Tapada y limpieza: relleno, compactaciény

retiro de mat. sobrante m3 1.688| 5 )

Camaras y bocas de inspeccién:Provision,
5 |acarreoy clolcacién ce cdmaras compactas, u 15( S -
incluyendo marco v tapa H 2 premoldeada.

6 |Conexiones domiciliarias cortas u 52| $ -

7 |Roturay reparacién de veredas: sin solados m2 200 $ -

Roturay reparacion de calzadaen cruces.
8 |Incluye reconstitucidn de abovedado y m2 150( $ -
cuneteo, vigilancia . etc

COSTO TOTAL (IVA incluido)  $ - |

SON PESOS:.....eveeiueeeeseseeseesseeseesassasssesssassassassensansassessassensnns (IVAincl.)

Firma Empresa Firma Rep. Técnico
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS Y PLANIFICACION
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANOS DE OBRA
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Plano N° 1: Plano General con Accesos
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-Direccion de Obras Publicas-
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Plano N° 2 a: sector 1 de la obra
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Plano N° 2 b : sector 2 de la obra
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS
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CooNooz
GOBIERNORECHACABUCO

Plano N° 3 : Planimetria , Anteproyecto de los sectores de obra

Plano Neo:

Planimetria de los sectores de obra
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Corresponde a Expediente Municipal N2 4029 - 3065 /2020
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CHACABUCO

Plano N° 3b: Anteproyecto calles Soler, Bravo, ltuzaingé y San Lorenzo
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CHACABUCO

Plano N° 3c: Anteproyecto calle Soberania Nacional
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Corresponde a Expediente Municipal N2 4029 - 3065 /2020

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
N8  SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS ~oonon-
-Direccion de Obras Publicas- GOBIERNOCECHACABUCC

CHACABUCO

Plano N° 3e: Anteproyecto calle Entre Rios

EX

R EFERENT CIAS
O-=-— Red Existente
Conexiones a gecutar

—=4— Afecutar

PLANO :

ANTEPROYECTO PARA

AMPLIACION RED CLOACAL EN 13 ACERAS
DE LA CIUDAD DE CHACABUCO - SECTOR COLECTOR ESTE
* Calle Entre Rios

N~
5 ™
Lo
\
6‘2 o &

LE99 LT99

8¢8 9||eD

Entre Riosl
Santa Fe

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Direccion de Obras Publicas -

‘ |:muaucn

SLII|qNd SEIG0 3p UOPOSIIQ - OISk efRSHD ‘Su|
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Corresponde a Expediente Municipal N2 4029 - 3065 /2020

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

e SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS

-Direccion de Obras Publicas-

ToDnooz
GOBIERNOnFCHACABUCO

Plano N° 4: Detalle conexiones domiciliarias

Sector calzada

Red coacal

*Estaca o
marca

Sectorde acera i

Cafio PV.C.

Curva a 452 @110 mm
@110 mm :

Ramal a 45¢
@ 110 mm

L. M.

Nota:

ubicacién delas estacas.

*Anivel de piso se dejard una estaca o marca en coincidencia con laterminacion dela
cafieria de conexidn que se debera constar con referencias en un plano de ubicaciéon de
conexiones a presentar por partedela Empresa
Con lainspeccién delaobra se determinara para cada calle y/o pasaje los puntos fijos de
referencia (columnas de luz, edificaciones, etc) que se consideraran para acotar la

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Obra:
Am;;fiacién Red Cloacal en 13 aceras
delaciudad de Chacabuco

Plano:
Conexion
Domiciliaria
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO F
SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS ;DI]'II:IIII;
-Direccion de Obras Publicas- GOEBIERNOnECHACABUCO

Plano N° 5: Zanja cafieria — Seccion tipica

Superficie existente

) =
-
% RELLENO FINAL
b é; 90% PROCTOR
'%//‘ Cinta de advertencia
[ cafierias metalicas o
é cinta de advertencia
/ y deteccién de cafierias
RELLENO DE ZANJA > no metalicas
Variable 90% PROCTOR
150mm
150mm
Zona de cafo ]
compactacion
90% Proctor
Lecho de apoyo
100mm 3
_ 7
"A" Ancho de zanja
' A= 600 mm !
MUNICIPALIDAD Obra: PlanoN2:5
DE CHACABUCO “Anpliacion Red Cloacal en 13 Aceras
Direniénce Cras Rbics: dela Giudad de Chacabuco” Zanja caiieria - Seccidn tipica
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS
-Direccion de Obras Publicas-

| CHACABUCO

Modelo Cartel
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