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Obra infraestructura: Red Cloacal

Ejecucion de Pozo de Agua N° 28
En Plaza Belgrano
De la ciudad de Chacabuco-

Convenio Marco Especifico:

Ejecucion de Pozo de Agua N° 28
En Plaza Belgrano

PLAN “ARGENTINA HACE”
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Obra: Infraestructura — Red de Agua -
Ejecuciéon de Pozo de Agua N° 28
En Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra consiste en la construccién de un pozo de explotacidon de agua potable con un caudal minimo
de 60 m3/hora y la ejecucién de cafieria de nexo con conexidn a la cafieria existente y a construccion
de todas las instalaciones necesarias para su puesta en funcionamiento. Incluye perforacién, provisiéon
e instalacion de electrobombas, manifold, cdmara subterrdnea para manifold, casilla de bombas,
tablero eléctrico de comandos y todo el equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento.
Se incluye la ejecucion de red impulsora de nexo y su conexién a la red existente.

Ubicacion Pozo N2 28: Sobre sector en Plaza Belgrano ubicado en esquina Av. LA Madrid y calle M.
Almafuerte con red de nexo a existente de 110 mm de diametro y 50 m de longitud con traza sobre la
Plaza conectando la nueva perforacién con la salida del Pozo N2 10 existente

Geo referencia: -342 38" 5,26" S ; -60228° 14.59° S

Principales items de Obra:

*POZO TESTIGO: Se ejecutara un (1) pozo testigo, correspondiente al Pozo N2 28

Tendra como objetivo establecer caracteristicas estratigraficas del subsuelo, calidad quimica y grado
de potabilidad de los acuiferos, ademds permitird el disefio de la camisa y tren de filtro de la
perforacion definitiva para el pozo de explotacion de 60 m3/h de caudal estimado.

*P0OZOS DE EXPLOTACION: Didmetros de perforacién adecuada a cafierias a instalar segln disefio
modelo que se adjunta al Pliego y adecuado definitivamente a los resultados obtenidos del pozo
testigo respectivo. Colocacién cafieria camisa y cementacion exterior. Perforacion hasta profundidad
final segln proyecto. Entubamiento final. Engravado con circulacion. Lavado. Desarrollo con jet de aire
o cuchareo y bombeo. Ensayos.

Documentacidn Técnica: Firmada por profesionales competentes que incluyan: Descripcidn litoldgica.
Diagrama de entubamiento. Analisis Quimicos. Pruebas y parametros hidraulicos, curva caracteristica
del pozo. Régimen de explotacidn futuro. Recomendaciones.

*CANERIA DE ELEVACION Y MANIFOLD

Caneria de elevacidn: Se instalara el sistema de elevacion para la perforacidn. A los fines de cotizacién
se debera considerar 40 metros de cafieria. Hecho los estudios en la perforacidon que determinara la
perforacion definitiva se determinard la posicién definitiva de la electrobomba. La cafieria sera de
acero Siemens Martin A-34, como minimo sin costura y con un espesor minimo de 4.76 mm., de
diametro cuatro (4) pulgadas, largo de cada cafio 3,20 metros, espesor minimo 3,5 mm. Sera con
extremos roscados y la uniéon mediante cuplas.

Valvulas: Las valvulas responderan a las normativas de O.S.N, A.G.0.S.B.A. y a las normas IRAM
vigentes. Se incluird valvula esclusa, valvula de retencién y valvula de aire en cada perforacion
Clorador y caudalimetro electromagnético: Se incluye una (1) bomba dosificadora de hipoclorito de
sodio puro en de marca reconocida y de primer nivel en el mercado que se instalara en la casilla. Un
caudalimetro electromagnético, tendra las siguientes caracteristicas Caudal: 100.000 I/ - Fluido: agua
corriente — Tipo de medicidn: local e instantanea sin salida de datos — Margen de error: +/- 1%.
*TABLERO ELECTRICO DE COMANDOS: Tablero con arrancador inteligente marca tipo SIEMENS o
similar superior. Para motor de 20/25 HP. Protecciones: Temperatura, sobretensidn, inversidén de
fases, maxima y minima corriente y falta de fase. Con posibilidad de variacién de rampa de tension.
Arranque progresivo de aceleracion de progresiva. El gabinete del tablero debera tener espacio
disponible para incorporar sistema de automatizacion. Se instalara en la casilla del Pozo a construir.
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*ELECTROBOMBA: Bombas sumergibles de acuerdo a los parametros hidraulicos del pozo de marca
reconocida, multicelular con impulsores radiales o semi-axiales, con valvula de retencién incorporada.
Con motor sumergible, himedo rebobinable y reparable rotor en bafio de liquido no contaminante .,
de 20/25 Hp en funcién del caudal del pozo definitivo.

* CAMARA SUBTERRANEA Y CASILLA PARA INSTRUMENTAL

Camara subterranea: El contratista proveerd los materiales y construira una (1) cdmaras para la
perforacion a ejecutar en un todo de acuerdo a los planos anexos en el presente pliego.

Las dimensiones serdn: 3.00 metros de longitud, 1.50 metros de ancho y 2.20 metros de profundidad
(medidas tomadas exterior).

El espesor de la pared en todo su contorno sera de 0.15 metros, serdn construidas en hormigén armado
0 mamposteria, con alisado hidréfugo en su interior e exterior.

La base de la cdmara de 0.15 metros de espesor, serd construida en hormigdn armado, previo alisado
y compactado del fondo de la excavacion.

En uno de los extremos de la cdmara se construird una base de hormigdn simple, en todo el ancho de
la cdmara y de 1.00 metro de largo, a fin de que se eleve del piso de la camara.

El piso tendra a partir de la base antes mencionada una pendiente del 3 % hacia uno de los extremos,
donde se construird una fosa de 0.40 x 0.40 x 0.10 para desagote.

Casilla: para instalacion de tablero, medidor de energia, clorador y el pilar donde se instalara el
medidor trifasico tendra una altura de 2.20 metros y una seccién de 0.80 x 0.80. En su interior se
comunicard con cafieria de PVC de 50 mm, uniendo el medidor con el tablero y desde el tablero
uniendo con la cdmara para pasaje del conductor de alimentacion. Dicho pilar sera construido a partir
de una platea de hormigdn simple de 0.15 metros de espesor y una dimensién de 1.20 x 1.20 metros.
Se construird una puerta de dos hojas de madera dura de 0.90 x 0.85, con grampas para ser asegurado
por medio de candado o bien metdlico. En la misma se instalara el clorador de hipoclorito de sodio y
tanque de 100 litros para almacenar el hipoclorito. La casilla se construira sobre base de hormigén
simple de 0.15 metros de espesor y seccidon de 1.40 x 2.40 metros. Se incluird escaleras tipo marinera
a instalarse en cada perforacién como acceso y también la tapa metadlica del pozo.

Ademas de las casillas en cada uno de los pozos se debera construir una casilla para a perforacién
existente en Plaza Belgrano.

* RED IMPULSORA

Pozo N2 28: Nexo desde la salida de la perforacidn hasta la conexién con cafieria de acometida a red
existente correspondiente a la salida del pozo N2 10 ubicado en Plaza Belgrano sobre calle Catamarca.
Longitud aproximada 300 m de cafieria de 110 mm de diametro-. El tendido de esta red se ejecutara
sobre el espacio verde de la Plaza. Incluird cateo previo de la red existente y la provisién de todas las
piezas especiales, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
Reparacion de veredas y canteros: Se debera dejar los sectores de |la Plaza afectados por la obra en
perfectas condiciones. Se repararan las veredas afectadas, en caso de intervenir en el sector de juegos
infantiles, se repondran los juegos removidos por la excavacién y se nivelara y se realizaran todos los
trabajos de terminacién para que el sector quede en iguales o mejores condiciones a las existentes
previo a la obra

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 11.619.717,20 (IVA incluido).

PLAZO DE OBRA: 120 dias corridos contados desde el Acta de Inicio de Obra.
FORMA DE PAGO: Contra certificado de Avance Obra aprobado por la municipalidad
ANTICIPO DE FONDOS: 15 % del monto del contrato
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Art. 2) Leyes y normas de aplicacion

Art. 3) Sistema de Contratacion

Art. 4) Invariabilidad de precios

Art. 5) Garantia

DE LOS PROPONENTES

Art. 6) Proponente

Art. 7) Inscripcion en el Registro de Contratistas Municipal
Art. 8) Inscripcidn en el ADA

Art. 9) Domicilio del Proponente

Art. 10) Representante Técnico

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
Art. 11) Recepcidn de las propuestas

Art. 12) Forma de presentacién de las propuestas
Art. 13) Lugar, fecha y hora de apertura de las propuestas
Art. 14) Aclaraciones y observaciones

Art. 15) Rechazo de las propuestas

Art. 16) Igualdad de precios

DE LA ADJUDICACION
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Art. 18) Capacidad financiera anual

Art. 19) Mantenimiento de la propuesta

Art. 20) Contrato

Art. 21) Discrepancia entre las partes del contrato
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Art. 38) Recepcidn provisoria y definitiva
Art. 39) Plazo de Garantia

DE LA RESPONSABILIDAD

Art. 40) Responsabilidad técnica

Art. 41) Responsabilidad de la Inspeccién
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ARTICULOS GENERALES

Art. 1) Objeto: Se llama a Licitacidn Publica y su posterior adjudicacion y contratacion mencionada en
el detalle y especificaciones anexas que constituyen las Cladusulas Particulares de este Pliego.-

Art. 2) LEYES Y NORMAS DE APLICACION: La presente Licitacién y su posterior adjudicacién y
contrataciéon quedan sujetas a las disposiciones por la Ley Orgdnica de las Municipalidades en sus
partes pertinentes.- Para todos los casos no contemplados en este Pliego ni en la mencionada ley, se
aplicard con caracter supletorio lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas de la Pcia. de Bs. As..-

Art. 3) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema que se establezca en las
Clausulas Particulares.-

Art. 4) INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios establecidos en las propuestas y en los contratos
seran invariables, sin reconocer mayores costos ni intereses financieros por ninguna causa.-

Art. 5) GARANTIA: La garantia afianzara el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
pliego de Bases y Condiciones de parte del Proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si asi
resultare o de Contratista en caso de serlo.-
Sera lo establecido en las Clausulas Particulares y podra constituirse en alguna de las formas siguientes:

a) Dinero en efectivo, previo pago por caja en la Direccién de Recaudacion de la
Municipalidad.-

c) Titulos de la deuda Publica Nacional o Provincial que se aceptaran a su valor escrito.

d) Fianza o aval bancario.-

e) Pédliza de Seguro de caucion de una compafiia a satisfaccién del Departamento Ejecutivo, no
admitiéndose certificado.-

DE LOS PROPONENTES

Art. 6) PROPONENTES: Serdn admitidos como proponentes todas aquellas personas fisicas o juridicas
gue se encuentren habilitadas para la contratacion de obras publicas a la fecha de presentacién de las
propuestas.-

Las empresas podrdn presentarse asociadas para la contratacion de la obra en los términos de la Ley
de Sociedades Comerciales modificada por la Ley 22.903. En este caso deberan aclarar el porcentaje
gue afecta a cada una de ellas en su capacidad.-

Las ofertas presentadas por asociaciones para la contratacién de la obra deberan reunir las condiciones
siguientes:

a) La oferta y en su caso el contrato, estaran firmados en la forma necesaria para obligar a cada
empresa. Solo se admitirdn modificaciones de la Asociacién autorizacién de la Municipalidad.-

b) Una de las empresas serda mandataria de las restantes, en virtud de mandato suficiente, que
se presentard debidamente legalizado.-

c) La Empresa encargada serd autorizada para contraer obligaciones y recibir instrucciones en
nombre de la asociacidon y de cada empresa. Toda relacién entre la Municipalidad y el consorcio
empresario serd exclusivamente a través de la empresa encargada.-

d) Todas las empresas asociadas seran responsables solidaria y conjuntamente de la ejecucién
del contrato de acuerdo con sus condiciones, segin declaracion al efecto que se incluird en el acta de
procuracién indicada en inciso b) en la oferta y en el contrato.-
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e) Adjuntard con la oferta una copia del acuerdo de asociacién, el cual se formalizard en
consorcio legalmente constituido en caso de adjudicacion del contrato.-

Art. 7) INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS MUNICIPAL: Todo Proponente deberd estar
inscripto en el Registro de Contratistas de la Municipalidad de Chacabuco o tener su inscripcién en
tramite previo a la fecha de presentacién de las propuestas.-

Art. 8) INSCRIPCION EN EL ADA: Todo Proponente deberd estar inscripto en el ADA o tener su
inscripcidon en tramite, asimismo deberd contar con antecedentes de obras de perforacion que
deberan estar disponibles a requerimiento de la Municipalidad.

Art. 9) DOMICILIO DEL OFERENTE: los Proponentes fijardn su domicilio real y legal , siendo
indispensable que este ultimo sea en la Ciudad de Chacabuco (B) , sometiéndose a la jurisdiccion de
los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Junin (B) renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccién. Asimismo los oferentes tendran la opcidn de constituir un domicilio electrénico en
el cual se le podran cursar las notificaciones respectivas.

Art. 10) REPRESENTANTE TECNICO: serad condicidn necesaria la intervencién de un Representante
Técnico responsable, que respalde profesionalmente la oferta del Proponente y la ejecucion de la obra
en caso de resultar éste adjudicatario de la misma.-

El Representante Técnico deberd cumplir con las obligaciones que se establecen en el Art. 39) de la
Clausulas Generales.-

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Art.11) RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: Se recibiran hasta la hora fijada para el Acto de apertura, en
la Oficina de Compras de la Municipalidad de Chacabuco.- Las que se reciban por correspondencia con
posterioridad, serdn acumuladas al expediente de la licitacién sin abrir, con la constancia
correspondiente.-

Art.12) FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: se presentaran en un sobre cerrado donde
se indicara:
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
Reconquista N2 26
Numero de Expediente 4029 - 2445 /2021
Licitacidon Publica N2 /2021
Lugar, Fecha, y Hora del acto de Apertura Secretaria de Compras.
Se deja debidamente aclarado que en el sobre no podra tener escrito el nombre del Proponente y
ningun tipo de inscripcién que identifique la propuesta, caso contrario no se procederd a la apertura
del sobre y se dejard asentado en el acta de Apertura.-
Este sobre deberd contener:
a) Copia del Pliego con firma de la Empresa y Representante Técnico en cada una de sus fojas.-
b) Constancia de Inscripcidon en el registro de contratistas de la Municipalidad de Chacabuco.-
c¢) Comprobante de pago de garantia de propuesta o documentos correspondientes a la misma.-
d) Declaracion Jurada 1 que el Proponente ha constituido domicilio legal en la Ciudad de
Chacabuco donde se tendran por vdélidas todas las notificaciones y un domicilio electrénico
opcional y que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de los
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Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Junin (B), renunciando a cualquier otro fuero
o jurisdiccion.-

e) Declaracién Jurada 2 que el Proponente conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones que
rige la presente licitaciéon, que conoce los lugares donde se ejecutaran los trabajos y las
condiciones en que se encuentra la obra existente y que conoce y acepta los planos y
especificaciones técnicas particulares de la obra a realizar.-

f) Documentacion correspondiente al Capacidad Técnico Financiera en la modalidad establecida
en el Art 13 de la Clausulas Particulares del Pliego de Base y Condiciones que rige la presente
Licitacién.-

g) Documentacion correspondiente al estudio de licitacidn visada por el Colegio respectivo.-

1- Sobre cerrado 2 con :

a) Presupuesto expreso de la oferta en la “Planilla de Propuesta” debidamente firmada,
juntamente con la planilla de COmputo Métrico completada por el Proponente y su
Representante Técnico.-

Se deja expresamente aclarado que el sobre 2 cerrado debera estar dentro del sobre de la propuesta

Art.13) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las propuestas se abriran en el lugar,
dia y hora indicados en las Clausulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e
interesados que concurran, labrandose acta que sera firmada por las autoridades presentes y demas
asistentes que lo deseen.-

Si el dia fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendra lugar el primer dia
habil inmediato siguiente a la misma hora.-

Art.14) ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: Antes de , procederse a la apertura de las propuestas, los
interesados podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto , pero no se admitiran
nuevas propuestas, ni interrupcién alguna luego de iniciada dicha apertura.-

Todos los presentes tendran derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que a su criterio
sean precedentes.-

La presentacion de las ofertas sin observacion al Pliego de Bases y condiciones implica siempre el
conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas sus disposiciones sin lugar a ningun reclamo
posterior.-

Art.15) RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Serdn rechazadas las ofertas en los siguientes casos:

a) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en el Art.11) de las Cladusulas Generales.-

b) En el caso que el Proponente se encuentre excluido o suspendido del Registro de Contratistas de la
Municipalidad de Chacabuco.

c) Si se apartan de las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones, salvo aquellos casos
gue fueron debidamente aclarados o salvados.-

Art.16) IGUALDAD DE PRECIOS : En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o
mas ofertas , se llamara a los proponentes a mejorarlas por escrito y en sobre cerrado, dentro de los
quince (15) dias corridos de realizado el Acto de Apertura, en la fecha y hora que la Municipalidad
establezca.-

En caso de subsistir la igualdad, el Departamento Ejecutivo adjudicara la obra teniendo en cuenta la
mayor capacidad técnico - financiera y los mejores antecedentes entre los proponentes.-
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DE LA ADJUDICACION

Art.17) ADJUDICACION: El Intendente es la autoridad facultada para decidir las adjudicaciones. Estas
se resolverdan conforme los plazos, formalidades y condiciones establecidas en las Clausulas
Particulares.-

El Departamento Ejecutivo adjudicara la obra a la propuesta que considere mds conveniente, previo
estudio y evaluacion de todas las ofertas presentadas, no habiendo lugar a ningun reclamo al
respecto.- Esto no otorgara derecho al Proponente a percibir indemnizacién de ningun tipo.-

Art.18) CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: La Municipalidad considerara la Capacidad Financiera Anual
de las empresas contratistas que hayan presentado propuestas a los efectos del estudio, evaluaciény
adjudicacion de las mismas.-

Las Clausulas Particulares estipularan la capacidad minima requerida para la presente obra.-

Art.19) MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: todo proponente estara obligado a mantener su
propuesta durante el plazo que se fije en las Cldusulas Particulares.-

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra requerir a los Proponentes un nuevo término de
mantenimiento.- La falta de respuesta en el plazo que se determine a tal efecto, implicara la aceptacion
de la prérroga solicitada.-

Art.20) CONTRATO : Previo a la firma del contrato , el adjudicatario deberd presentar la
documentacién requerida , el adjudicatario concurrird a la Municipalidad de Chacabuco , para firmar
el correspondiente contrato, dentro de los plazos que indiquen las Clausulas Particulares .-
Elincumplimiento de dichas obligaciones o la presentacién en término dard derecho a la Municipalidad
para aplicar las penalidades establecidas en el art. 44) de las Clausulas Generales.-

Firmado el contrato, el Contratista no podrd transferirlo, ni cederlo en todo o en parte a otra persona
o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.-

La Municipalidad solo podra autorizar la transferencia del contrato como excepcién en casos
plenamente justificados, que el nuevo contratista redina al menos, iguales condiciones y solvencia
técnica, financiera y legal que la exigida al Contratista originario.-

El Contratista no podrd subcontratar la totalidad de la obra, podrd sin embargo subcontratarla
parcialmente previa autorizacion expresa de la Municipalidad.-

Art.21) DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO: En caso de discrepancias o contradicciones
entre los documentos que forman parte del contrato, se procedera de la siguiente manera:

1-Si el error es evidente serd corregido donde se encuentre previa conformidad la Inspeccidn
de Obra.-

2-Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Contratista la comunicara a la Municipalidad
en el plazo que se establezca en la Clausulas Particulares.-

3-Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos primardn en el siguiente
orden:

1) Clausulas Particulares y sus aclaraciones.-

2) Especificaciones Técnicas.-

3) Memoria Descriptiva.-

4) Planos de detalle.-

5) Planos de conjunto.-

6) Clausulas Generales.-
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7) Presupuesto Oficial.-

8) Planilla de Propuesta con la oferta del Proponente aceptada por la Municipalidad.-
En caso que se presentaran diferencias en el mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primara la dltima.-

Art. 22) AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA: El Departamento Ejecutivo podra disponer
modificaciones en el proyecto, que produzcan aumentos o reducciones de los items contratados o la
creacion de otros items, siempre que los mismos no excedan, en conjunto, el veinte por ciento (20%)
del monto total del contrato, los cuales serdn obligatorios para el Contratista.-

El Contratista no tendra derecho a percibir indemnizacién de ningln tipo por los items reducidos
suprimidos o modificados.-

Terminada la obra y labrada el Acta de Recepcién Definitiva correspondiente, las ampliaciones que se
estimen necesarias ejecutar seran consideradas obras nuevas.-

Art. 23) RESCISION DEL CONTRATO: La rescisidn y sus efectos se regiran por la Ley de Obras Publicas
de la Provincia de Buenos Aires (Ley 6021), su reglamentacién y modificadoras, en tanto no contradiga
las disposiciones del presente Pliego.-

DE LA EJECUCION

Art. 24) EJECUCION DE LAS OBRAS: La ejecucion de las obras debera ajustarse a lo establecido en el
presente Pliego y demds documentos anexos.-

El Contratista no podra bajo ningun pretexto hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
contrato, ni tampoco alterar los plazos fijados en el mismo, salvo en circunstancias debidamente
justificadas y autorizadas por la Municipalidad.-:

Los materiales de mejor calidad empleados o la mejor ejecucién realizada, no le dardn al Contratista
ningun derecho a obtener mejoras en los precios estipulados en el contrato.-

La Municipalidad podrd exigir todos los ensayos o verificaciones que se consideren convenientes para
comprobar si los materiales empleados y la obra ejecutada coinciden con lo establecido en la
documentacion del contrato.-

El contratista estd obligado a emplear en la obra los materiales especificados en el pliego de Bases y
Condiciones y disposiciones contractuales, la Municipalidad procedera al rechazo de los mismos.-

Art. 25) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: Luego de firmado el contrato el Contratista presentara
el correspondiente Plan de Trabajos e Inversiones para la ejecucién de la Obra, que debera sujetarse
a lo establecido en las Clausulas Particulares de este pliego. La obra no se iniciara sin la aprobacion
previa del Plan de Trabajos e Inversiones por parte de la Municipalidad. Si mediare observacion al Plan
de Trabajos e Inversiones, el Contratista presentard a la Municipalidad un nuevo Plan, habiendo
efectuado las correcciones necesarias.-

Las presentaciones del Plan de trabajos e Inversiones se realizaran en los plazos indicados en las
cldusulas Particulares y su cumplimiento dard lugar a la aplicacion de las penalidades
correspondientes.-

Art. 26) EQUIPO DE TRABAIJO: El Contratista deberd garantizar la presencia permanente en obra del
equipo necesario para la correcta y continua ejecucién de los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e
Inversiones aprobado y especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-
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El contratista solo empleara operarios competentes en sus respectivas especialidades y en nimero
suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el pdrrafo anterior.-

El Contratista podra retirar el equipo que no se necesite en la obra, previa autorizacién que sera
concedida por la Inspeccién de Obra.-

Art. 27) TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: La Municipalidad se reserva el derecho a intervenir por si
o por terceros en las obras en la contratacién de trabajos ajenos al contrato. El Contratista no tendrd
derecho a ningun tipo de reclamo al respecto.-

Art. 28) TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos ejecutados con materiales de mayor
valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, procedencia o calidad, serdn computados al
Contratista como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reclamo
alguno. Los trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las “Ordenes de Servicio” que no
respondieren a las especificaciones técnicas - contractuales, podran ser rechazados aunque fueren de
mayor valor estipulado. En este caso el Contratista los demolerd y reconstruira sin derecho a reclamo
alguno, estando a su exclusivo cargo los gastos y responsabilidades generados por esta causa.-

Art. 29) INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciaran con los trabajos de replanteo, labrandose la
correspondiente Acta de Iniciacién, la misma se efectuard en presencia del Representante Técnico y
serd verificado por la Inspeccién de Obra.-

Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomara el primero de ellos a efectos de considerar la fecha
de iniciacién de los trabajos .El plazo de ejecucién de la obra se contara , para el cumplimiento del
contrato, a partir de la fecha del Acta de Iniciacion.-

Art. 30) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: La Municipalidad reconocera prorrogas en
el plazo de ejecucidn de la obra cuando existan causas justificadas. El Contratista debera presentar el
reclamo correspondiente en las condiciones y plazos que fijen las Clausulas Particulares.-

Art. 31) RITMO DE INVERSIONES: Durante la ejecucién de la obra, el Contratista llevara un Ritmo de
Inversiones conforme con el Computo y Presupuesto Oficial y el Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado por la Municipalidad.-

En el caso que el contratista se adelante al Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y la inversion
excede lo previsto en dicho plan se certificard solo el porcentaje que no varie el total acumulado
mensual.-

Cuando los trabajos presenten un desajuste con relacién al plan de Trabajos e Inversiones aprobado,
el Contratista efectuard la reprogramaciéon del mismo en el plazo que se fije a tal efecto y a sola
solicitud de la Inspeccién de Obra.-

Art. 32) SEGUIMIENTO DE LA OBRA: La Municipalidad, por intermedio de la Inspeccidon de Obra,
controlara la ejecucidn de los trabajos y podra solicitar al Contratista y a expensas de éste, todos los
datos, pruebas o ensayos que considere necesarios, con motivo de efectuar el seguimiento de las
obras. El Contratista debera facilitar a dicha Inspeccion la vigilancia y el control de las mismas.-

Art. 33) ORDENES DE SERVICIOS: Las 6rdenes o instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista
0 a su Representante Técnico seran consignadas cronolégicamente en el libro de Ordenes de Servicio,

12
H
“- Av. Saavedra 195 — CP:6740 n (02352) 430473 consultaspliegos@chacabuco.gob.ar



Corresponde a Expediente Municipal N2 4029 - 2445 /2021

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS Foonoos
-Direccién de Obras Publicas- GOBIERNODsCHACABUCO

que estara foliado por triplicado. Debera ser firmado por el Contratista dentro de las cuarenta y ocho
horas habiles del requerimiento.-

Toda Orden de Servicio estara comprendida dentro de lo estipulado en la documentacién del contrato,
y no implicard modificacién alguna en lo pactado.-

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las Ordenes de Servicios, en los términos indicados
en las mismas, caso contrario serd pasible de las penalidades previstas.-

Art. 34) NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar a la Municipalidad actos o
situaciones referentes a la ejecucidn de las obras, debera hacerlo por escrito mediante nota que se
extenderd por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista.-

MEDICION, CERTIFICADO Y PAGOS
Art. 35) ANTICIPO DE FONDOS: Se autorizara anticipo de fondos de acuerdo a lo especificado en las
Clausulas Particulares del presente Pliego

Art. 36) MEDICION DE LOS TRABAJOS: La medicidn de los trabajos ejecutados se efectuara siguiendo
los plazos y formalidades indicadas en las Clausulas Particulares.- En el caso que el Contratista
manifieste su disconformidad con la medicidn, se dejard constancia de la misma.-

Estas diferencias se tendrdn en cuenta cuando se efectie la medicidn final.-

Las mediciones parciales tendran cardcter provisorio y quedaran sujetas a las mediciones finales que
se efectlen con la Recepcidn Provisoria, salvo aquellos trabajos que no permitan una nueva medicion.-

Art. 37) PAGO DE LOS CERTIFICADOS: La certificacidn y toda forma de pago se efectuara conforme lo
establecido en las Clausulas Particulares de este pliego.- Los certificados de pago no implican la
Recepcion de las obras a que ellos se refieren.- Del importe de cada “Certificado de obra” se deducira
el porcentaje que se fije en las Clausulas Particulares, el cudl serd retenido en concepto de garantia de
obray se cumulara constituyendo el Fondo de Reserva.-

Dicha garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 5) de las Clausulas
Generales.-

DE LA RECEPCION

Art. 38) RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la obra dentro del plazo establecido, el
Contratista solicitara la Recepcidn Provisoria de la Obra. y La Municipalidad procederd a recibirla
provisoriamente si la misma se encuentra terminada de acuerdo a las condiciones del contrato.

Se establecera un plazo de conservacién o garantia, transcurrido el cual y de no existir observaciones,
se efectuara la Recepcién Definitiva de la Obra.

Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme a lo estipulado en contrato, se podran
suspender las recepciones hasta que las diferencias estén corregidas.

Dichas recepciones se efectuaran bajo las formalidades establecidas en las Clausulas Particulares.-

Art. 39) PLAZO DE GARANTIA: El plazo de conservacién o garantia serd el que se indique en las
Clausulas Particulares y se contard a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria.-

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable de la conservacién y vigilancia de las
obras y de los trabajos de reparacidn necesarios, ante inconvenientes o defectos ocasionados por la
ejecucion incorrecta de la obra o la inferior o diferente calidad de los materiales empleados en la
misma.-
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DE LA RESPONSABILIDAD

Art. 40) RESPONSABILIDAD TECNICA: El Contratista y su Representante Técnico seran responsables de
la correcta interpretacidn de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra.

El Representante Técnico, solo o con el Contratista, gestionard y firmara todas las presentaciones que
dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico y estard presente en todas las ocasiones que fueran
necesarias durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta su Recepcién Definitiva.-

Art. 41) RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION: La Inspeccién de Obra serd responsable de la vigilancia
y control de las obras y del correcto cumplimiento del contrato y de las Clausulas Particulares y
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

Art. 42) DOCUMENTOS EN LA OBRA: El Contratista conservard permanentemente en la Obra una copia
actualizada y ordenada de los documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de los
trabajos por parte de la Inspeccién de Obra.-

Art. 43) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: El Contratista debera cumplir estrictamente
con las normas del derecho laboral y provisional vigente.-

Asimismo llevard los registros y demds documentos que le permitan acreditar, cuando la Municipalidad
asi lo requiera, que dichas normas son cumplidas con todo el personal empleado en la obra.-

Art. 44) SEGUROS : Sera obligacion del Contratista asegurar a todo el personal afectado a la obra,
debiendo hacerlo por la totalidad de jornales, indicando los riesgos que cubre el mismo ,
reconociéndosele muerte, incapacidad total o parcial, asistencia médica , internacién , medicacion y
recuperacion.-

Asimismo, el Contratista debera tomar seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios que le
ocasiones hacia terceros, en las personas o propiedades.-

Los seguros referidos seran contratados en Compaiiias Aseguradoras de Riesgos de Trabajo
reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la nacién y a satisfaccién del Departamento
Ejecutivo Municipal.

Previo al inicio de las obras, el Contratista debera presentar en la Secretaria de Obras Publicas, las
correspondientes pdlizas, reservandose la Municipalidad el derecho a su verificacion.-

Dichas pdlizas deberan establecer que las mismas tendran vigencia durante toda la ejecucidn en el
plazo de conservacién o garantia, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.-

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo precedentemente, no se comenzara la
ejecucion de la obra.-

Art. 45) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista sera en todos los casos responsable de
dafios y perjuicios ocasionados por la inoperancia de sus agentes, obreros y equipos como también de
la mala fe o falta de honradez de sus agentes, obreros y equipos como también de la mala fe o falta de
honradez en el suministro o empleo de los materiales.

El Contratista respondera en todos los casos directamente a la Municipalidad o a terceros por los dafios
producidos a las personas o a las cosas con motivo de la ejecucién de la obra como asi también por los
trabajos complementarios a realizar.-
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PENALIDADES

Art. 46) APLICACION DE LAS PENALIDADES: Salvo causas de fuerza mayor o circunstancias fortuitas,
debidamente comprobadas, se aplicaran las siguientes penalidades:

a) Al proponente que retire su oferta dentro del plazo de mantenimiento y al adjudicatario, que
invitado a firmar el contrato no se presente en forma y tiempo, se daria por perdida la garantia de
propuesta en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicacién de otras penalidades previstas
por Ley.

b) Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones contractuales previstas para la
ejecucion de la obra, se aplicard una multa en la proporcidén que se establezca en las Clausulas
Particulares.-

c) Multa por cada dia de atraso y en la cantidad que se indique en las Clausulas Particulares, ante el
incumplimiento por parte del contratista de las “Ordenes de Servicio” impartidas por la Inspeccién de
Obra.

d) Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajos e Inversiones se aplicara la multa que se fije en las Clausulas Particulares.

La Municipalidad se reserva el derecho de afectar los respectivos montos de Garantia de Contrato y
de Garantia Obra para el cobro de las multas mencionadas, en el caso que éstas correspondieran.

El Contratista debera reponer las sumas afectadas a dichas garantias en el término de cinco (5) dias
habiles, bajo apercibimiento de rescisién de contrato.-
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CHACABUCO

Art.1) OBJETO: Se llama a Licitacidn Publica para contratar la ejecucion de Ejecucion de Pozo de Agua
N2 28 en Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco, en el Partido de Chacabuco, Pcia. Buenos Aires.

Art. 2) ALCANCES DE LA LICITACION: Se licitarda la provisién de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y todas las prestaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos. La
ejecucién de la obra se realizard de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y los planos adjuntos en
este Pliego.-

Art. 3) UBICACION DE LAS OBRAS:

Ubicacion Pozo N2 28: Sobre sector en Plaza Belgrano ubicado en esquina Av. LA Madrid y calle M.
Almafuerte con red de nexo a existente de 110 mm de diametro y 50 m de longitud con traza sobre la
Plaza conectando la nueva perforacién con la salida del Pozo N2 10 existente

Geo referencia: -342 38" 5,26" S ; -60228° 14.59" S

Sobre acera de plazoleta ubicada en Av. J. D. Perén y calle M. Muro con red de nexo a existente de
110 mm de didmetro y 50 m de longitud.

Geo referencia: -34239° 79" S; -60229° 36" S (punto de conexion a red existente)

El contratista debera dejar sentado en Declaracion Jurada que conoce y acepta las condiciones del
lugar dénde se realizaran los trabajos.

Art. 4) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ONCE MILLONES SESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
DIECISIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 11.619.717,20) IVA INCLUIDO.

Art. 5) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema de ajuste alzado.-

Art. 6) COTIZACION: El Proponente efectuard su cotizacién en la “PLANILLA DE PROPUESTA”, caso
contrario se procedera al inmediato rechazo de la misma.-

Asimismo completard la PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO anexa respetando la
totalidad de los items establecidos, entendiendo que la misma es parte integrante de la “Planilla de
Propuesta”. Podra confeccionar su propia planilla con el logo de la Empresa respetando el modelo y
todos los items especificados.

El Proponente podra formular en su oferta un porcentaje de aumento o disminucién sobre el
Presupuesto Oficial.

Art. 7) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucién de la presente obra se fija en: 120
DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del Acta de iniciacién de Obra.-

Art. 8) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El Contratista debera presentar el pedido
de prérroga para el plazo de ejecucion de la obra dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes
siguiente a los hechos que se invoquen.-

Los pedidos de prdrroga seradn presentados por escrito mediante nota de pedido, ante la Subsecretaria
de Obras Publicas y Planificacion de esta Municipalidad.-

En el caso que la prérroga sea atribuible a inconvenientes por lluvia, la Municipalidad reconocera un
plazo de ejecucion mayor, si los dias de lluvia tomados mensualmente, superan a los indicados en el
siguiente cuadro

Mes Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sep Oct Nov Dic
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Dias 5 5 7 6 6 7 7 6 7 6 6 5

LLuvia

Se define como dia de lluvia, el periodo de 24 horas utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional
como unidad de tiempo al que se refiere se registrd de lluvia diaria, y durante el cual la precipitacion
supere los cinco milimetros.

Art. 9) VALOR DEL PLIEGO: El Pliego es de obtencidn gratuita. Los interesados tendran acceso
andénimo a la pestafia de la pagina web y sus pliegos. Direccién:
https://chacabuco.gob.ar/gobiernoabierto/licitaciones

Art.10) GARANTIA DE PROPUESTA: La garantia de propuesta respaldara la oferta hasta la firma del
contrato. El importe de dicha garantia sera equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial
Se cumplimentara en alguna de las formas establecidas en el Art.5) de las Clausulas Generales.-

Todo proponente presentara junto con la oferta, el documento o comprobante correspondiente de la
garantia de propuesta.-

Art. 11) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se abriran en la
Galeria de Arte del Teatro Italiano de la ciudad de Chacabuco, sita en Avenida Alsina 29 — Planta Alta;
el dia 20 DE Agosto de 2021 — 11 hrs

Art. 12) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Todo Proponente estara obligado a
mantener su propuesta por el término de 30 (treinta) dias habiles contados desde la fecha del Acto de
Apertura.-

Art. 13) CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: Los proponentes deberan estar inscriptos en el Registro de
Contratistas Municipal y deberan tener una Capacidad Financiera Anual minima de PESOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTAY NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON SESENTA
CTVS ($34.859.151,60).-

Los proponentes deberan presentar la Planilla Declaratoria de Bienes que forma parte del Pliego,
firmada por Contador Publico Nacional y certificada por el consejo Profesional de Ciencias Econdmicas,
para luego cumplimentar la planilla correspondiente, donde se obtiene la Capacidad Financiera Anual
de la Empresa.-

Aguellos proponentes que se encuentren inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires o Registro Nacional de Contratistas de Obras Publicas con su capacidad actualizada y
vigente, deberan presentar la misma, no siendo necesario cumplimentar las planillas Declaratorias de
bienes y de Obtencién de la Capacidad Financiera Anual.-

Para las Empresas inscriptas en el Registro de contratistas Municipal que en el transcurso del afio a
cumplirse en la fecha de apertura hayan presentado la Capacidad Financiera Anual, la misma sera
aceptada presentando la constancia extendida por la Municipalidad de Chacabuco, en los dias previos
a la fecha de Apertura. La misma formara parte de la documentacién de la oferta.-

Art. 14) ADJUDICACION: La adjudicacién o rechazo de las propuestas se realizara dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la apertura de las mismas.-
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Art. 15) NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION: Dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuada la
adjudicacion, la Municipalidad notificara de ello al adjudicatario en el domicilio LEGAL y/o
ELECTRONICO constituido por éste.-

Art. 16) FIRMA DEL CONTRATO: El adjudicatario deberd concurrir a la Municipalidad para firmar el
contrato correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la
notificacion de la adjudicacion.-
Toda documentacion que integre el contrato serd firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.-
El adjudicatario firmard el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Se entregara al
Contratista, sin embargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentacion, se le
proveera al precio que establezca la Municipalidad teniendo en cuenta el gasto producido. Previo ala
firma del contrato, el adjudicatario debera presentar en la Municipalidad la siguiente documentacion:

a) Nombre de la Empresa adjudicataria.-

b) Nombre y nimero de documento de identidad de quién suscriba el contrato.-

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad de Chacabuco.-

d) Comprobante de pago de garantia de contrato.-

e) Copia del contrato profesional entre Representante Técnico y la Empresa Contratista, con el
visado correspondiente.-

f) Proyecto de la obra a ejecutar
El incumplimiento de la firma del contrato o de la constitucion de su garantia sera causa suficiente
para dejar sin efecto la adjudicacidn. En caso, la Municipalidad podrd volver a adjudicar las veces que
sea necesario sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, respetando siempre el orden de prelacién
de las ofertas.-

Art. 17) GARANTIA DE CONTRATO: El importe de la garantia de contrato serd el 5% (cinco por ciento)
del monto de contrato.-

El depdsito de la garantia de contrato se podrd formar integrando la garantia de propuesta.-

Se cumplimentard en algunas de las formadas establecidas en el Art. 5 de las cldusulas generales.-

Art. 18) DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Los que a continuacién se enumeran, seran los
documentos integrantes del contrato:

1) Pliego de Bases y Condiciones

2) Presupuesto Oficial de Obra

3) Oferta del Proponente aceptada por la Municipalidad

4) Notas aclaratorias, si las hubiere

5) Plano de nivelacién y proyecto de obra realizado por el Oferente.

Art. 19) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE PROPUESTA: La garantia de propuesta sera devuelta a los
proponentes al efectuarse la firma del contrato.-

Art. 20) PROYECTO CON NIVELACION DE OBRA: El Contratista deberd presentar el Proyecto y
Nivelacién de Obra a la firma del contrato. El mismo serd elaborado por profesional habilitado. De
surgir diferencias con los planos de la licitacion deberan ser resueltas previo al Acta de Inicio.
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Art. 21) REPRESENTANTE TECNICO: E| representante Técnico serd, Ingeniero Civil o Ingeniero en
Construcciones, habilitado a la fecha de presentacion de la Propuesta por el Colegio Profesional que
corresponda.

En la presentacién de la oferta, el Representante Técnico deberda presentar la documentacién
correspondiente al estudio de licitacidn visada por el Colegio respectivo.

Previo a la firma del Acta de Inicio se deberd presentar contrato de representacion técnica visada por
Colegio respectivo.

Art. 22) INSPECCION DE OBRA: La ejecucién de las obras se realizara bajo la Inspeccién del o de los
Profesionales que a tal efecto designe la Municipalidad.-

Art.23) INICIACION DE LA OBRA: Dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de la firma
del contrato, el Contratista debera comenzar las obras con los trabajos de replanteo y nivelacion.-

Se labrard la correspondiente Acta de Iniciacion, la cuadl sera firmada por el Contratista, el
Representante Técnico e inspeccidon de Obra.-

Las obras no podran iniciarse sin la previa aprobacién del Proyecto de Obra.-

Art. 24) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendra a su cargo y serd responsable
de la vigilancia de la obra durante la ejecucién de la misma hasta la Recepcién Provisoria, se tendra
especial cuidado en este item teniendo en cuenta que se trata de un espacio publico (plaza)

Art. 25) LIMPIEZA DE OBRA: Durante toda la ejecucién y en el plazo de conservacion o garantia hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista debera mantener limpios y despejados de residuos
las aceras destinados a la obra si hubiere hundimientos del relleno de la excavacién el Contratista
debera nivelar las aceras hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra.

El Contratista debera entregar la obra perfectamente limpia, libre de escombros y materiales
excedentes de esta de construccion, con la correspondiente aprobacidn de la Inspeccién de Obra.

Art. 26) ANTICIPO DE FONDOS: Se podra autorizar anticipo de fondos de hasta un quince por ciento
(15 %) del monto del contrato. El anticipo de fondos se garantizard con Aval Bancario o Carta Fianza
de una Institucién Bancaria de primera linea o Pdliza de Caucidn, emitida por una Compafiia de seguros
autorizada por la Superintendencia de seguros de la Nacién que garantice a favor de la
“MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO” el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por
la Contratista. Las garantias ofrecidas quedardn sujetas a la conformidad de municipalidad y se
requerira certificacion notarial de las firmas del emisor.-

Art. 27) MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOS: La medicién de los trabajos ejecutados se efectuara al
finalizar cada mes de acuerdo con el Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y con el Cémputo y
Presupuesto. Dentro de los tres (5) dias habiles del mes siguiente de efectuado los trabajos, el
Contratista confeccionara el “Certificado de Obra” (original y tres copias), el cual deberd aprobarlo la
Inspeccidn de Obra dentro de los tres (5) dias habiles siguientes a su presentacion.-

De no mediar observaciones, la Municipalidad efectuard el pago dentro de los diez (15) dias habiles
siguientes a la fecha de la aprobacion del certificado.-
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Art. 28) GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada “Certificado de Obra” se retendré el 5% (cinco por
ciento) en concepto de garantia de obra. Se debera cumplimentar en alguna de las formas establecidas
en el Art. 5) de las Clausulas Generales.-

Art. 29) PLANO SEGUN OBRA: Previo a la Recepcidn Provisoria de los trabajos, el Contratista debera
entregar a la Inspeccion de Obra los Planos segln obra de las redes y conexiones siendo por su cuenta
todos los gastos que demanden los mismos.-

Art.30) RECEPCION PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACION Y RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista
solicitara la Recepcidn Provisoria de la Obra por escrito mediante nota. La Municipalidad recibird la
obra provisoriamente dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitada la Recepcion de los trabajos,
cuando los mismos se encuentran terminados de acuerdo con las condiciones contractuales.-

Se labrara la correspondiente Acta de Recepcidn Provisoria, la que serd firmada por el Contratista, el
Representante Técnico y la Inspeccidn de Obra.-

Se fijara un plazo de conservacién o garantia de sesenta (60) dias de la fecha de Recepcién Provisoria
de la Obra.

Cuando con la Recepcidn Provisoria exista alguna observacién, el Contratista debera cumplimentar la
misma durante el plazo de conservacion o garantia referido.-

La Recepcion Definitiva de la obra se efectuara dentro de las mismas formalidades que la Recepcién
Provisoria, transcurrido el plazo de conservacion o garantia establecido, y en el caso de encontrarse la
obra en correcto estado y conforme a lo estipulado en el contrato.-

Art. 31) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OBRA: El monto retenido en concepto de garantia de obra
serad restituido al Contratista luego de efectuada la Recepcidon Provisoria de la Obra.-

Art. 32) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantia de contrato sera devuelta una vez
aprobada la Recepcion Definitiva de la Obra.-

Art. 33) MULTAS: Multa del 1%0 (Uno por mil) del monto del contrato por cada dia de atraso
cuando el contratista no cumpla con los plazos y condiciones estipulados en el contrato.-

Multa del 1% (uno por ciento) del depdsito de garantia de contrato por cada
dia de atraso cuando el Contratista no cumpla con el plazo fijado para la presentacion del Plan de
trabajos e Inversiones. Dicha multa debera hacerse efectiva en el acto de presentacién del mencionado
plan, sin cuyo requisito el mismo no serd aceptado.-

Art. 34) PLIEGO: Los interesados en formular propuestas podran adquirir los correspondientes Pliegos
en la Direccién: https://chacabuco.gob.ar/gobiernoabierto/licitaciones.Para la presentacion
de la propuesta se debera imprimir el pliego que se adjuntara a la documentacién especificada
en el Art 11 de las Condiciones Generales del presente Pliego.

Art. 35) CONSULTA DEL PLIEGO: Los interesados en formular propuestas podran realizar consultas
hasta el 16 de Agosto de 2021, via mail en la direccion electrdnica:
consultaspliegos@chacabuco.gob.ar o via telefdnica a los tel: 02352 — 430473 o 02352 — 430493 de
la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la ciudad de Chacabuco, en dias habiles en el horario de
atencion al publico de 8 a 12, 30 hrs.
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CAPITULO 1 - IMPULSORA

Art. 1 - Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas rigen para la ejecucion de las redes impulsoras de la obra de la
presenta Licitacién, comprendiendo provisién de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y
todas las prestaciones necesarias para la ejecucion de los siguientes rubros: Nivelacidn, Excavacion y
perfilado, Encaiado, Tapada, Limpieza y desinfeccién de la caieria, conexidn a red existente y puesta
en funcionamiento

Art. 2 - Provisiones - Tareas iniciales

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la organizacion
y puesta en marcha de la obra:

a) Obrador: Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar
los trabajos, el Contratista sometera a la aprobacién del Inspector su proyecto de obrador u sector de
acopia de materiales. El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, o en sus proximidades
si esto no fuera posible.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con otras del
Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de maquinarias y equipos.
El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacidn, equipamiento y operacion del obrador,
utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose satisfacerse al menos
las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este tipo de obras y serdn
aprobados por el Comitente.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, electricidad,
teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexidn, tasas, impuestos,

etc., que demande su instalacion, operacidn y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberdn ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucién de la obra. La misma serd comunicada a la poblacién a ser afectada
por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan
de Gestién Ambiental. El Contratista deberd efectuar el desmantelamiento de los obradores y la
limpieza del terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo
resultante de dicha limpieza y la recomposicion del drea afectada a un estado igual o mejor al previo a
la implantacidn del mismo.

b) Documentos de Redes existentes: Antes de proceder a la ejecucién de los trabajos, el Contratista
debera haber obtenido de los Organismos las redes de infraestructura existentes.

Al momento de ejecutar las excavaciones deberd realizar los cateos necesarios para la correcta
ubicacion de los mismos a efecto de evitar dafios o roturas a las mismas.

c) Replanteo de obra: El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico en base a los planos de
proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos bdsicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El Contratista serd
responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el establecimiento de los puntos
secundarios que puedan ser necesarios para extender la red bdsica y controlar el replanteo.
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Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que pudieran
ser afectadas por la ejecucién de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las mismas, para lo cual
recabara del o de los organismos que correspondan toda la documentacién técnica que sea necesaria
para determinar la correcta ubicacidn de las mencionadas instalaciones.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcién definitiva de las obras y
volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo contractual, de
los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el Contratista
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto
a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el
Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad.

Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario
repetir las operaciones, el Contratista deberd hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los
gastos de movilidad, viadticos y jornales del personal del Inspector de Obras que debe intervenir en el
nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal, herramientas,
estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o verificar la red de control
basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar los trabajos de replanteo del
Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones. La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de
replanteo seran notificadas por el Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios
y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las obras y
volverd a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo contractual, de
los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en los distintos predios.

El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo serd la Unica valida a los efectos
de computar el plazo contractual.

d) Instalaciones Existentes

Serd obligacidon del Contratista la ejecucidn de todos los replanteos y verificacidon de cotas de nivel y
alineaciones que sean necesarias para la ejecucién de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la informacion
referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir con las obras
a ejecutar. Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
debera ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacién de los planos respectivos y
construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta adaptacion de las instalaciones.
El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y dimensiones que
surjan del relevamiento.

Se tendra en consideracidn que atravesando la Plaza en la direccion de calles Tucuman, Cérdoba se
extiende una cafneria principal de agua de antigua data de AC de 75 mm de didmetro. No se cuenta
con la ubicacion exacta por lo que se deberan incluir trabajos de cateo en una zona de 20 m de
longitud aproximadamente en coincidencia con la zona de bocacalle
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Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos, materiales y
mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de referencia bdsica

altimétrica. Serd responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas
de Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacidon a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar las
mismas en su plan de trabajos, coordinando con los otros entes la metodologia de los trabajos a llevar
a cabo. La responsabilidad en la ejecuciéon de los mismos serd por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre la base de documentacion asi obtenida,
procurandose adoptar la solucion mas conveniente y econdmica, y que presente la menor probabilidad
de requerir modificaciones ulteriores. La Inspecciéon podra ordenar la ejecucion de sondeos
exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que serdn por cuenta del Contratista.
Con respecto a los caminos y veredas debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes coordenados,
dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacidn respecto de esos ejes, longitud,
altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacién debera indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las caferias de agua y desagle existentes en la zona de obras, deberd indicar sus trazas, las cotas
de extradds o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacién y profundidad de todas las
valvulas existentes, indicando diametro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala 1:25, 1:50
0 1:100, segun el grado de detalle requerido. El Contratista debera presentar los planos de avance del
relevamiento, a fin de que la Inspeccidon pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta
ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo contractual, de
los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a obra
ejecutada, deberdn referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico que se
especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes de
referencia y del punto fijo de nivelacién indicados en el punto anterior, trasladando los ejes de
referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

Sera obligacidon del Contratista la ejecucidon de todos los replanteos y verificacidon de cotas de nivel y
alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.

Antes de la iniciacidn de los trabajos, verificara la localizacién de los puntos y comprobara coordenadas
y niveles, quedando el cuidado y conservacién de los mismos bajo su exclusiva responsabilidad.

e) Prestaciones para la inspeccidn: Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucién de las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen
a continuacién que quedaran para el comitente una vez terminada la obra:

e (2) dos teléfonos celulares tipo Samsung A30s — 64 Gb o similar de igual o superior calidad, nuevos.
e Un grupo electrégeno tipo NIWA trifasico de 10,5 KVA.
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Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo que no
estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los gastos generales.

Art. 2 - Excavacion, relleno y compactacion de zanja.

Este item comprende los trabajos de excavacion en cualquier tipo de terreno, los trabajos de entibado
y achique de la napa por bombeo siempre que la altura a deprimir sea minima y para todos los casos
que sea necesario, el relleno y la compactacién de zanja.

2.1.- Excavacion.

La excavacidn se efectuara sobre las aceras y/o sector de calzada a cielo abierto en forma manual y/o
con maquina en cualquier tipo de terreno y a una profundidad igual o superior a 1.40 metros, siendo
la tapada minima de 1.20 metros, bajo acera y/o calzada.

El ancho de zanja a adoptar en la excavacidn para la instalacidn de la cafieria sera de 0.60 m, mayor
ancho que el estipulado debera ser autorizado por la inspeccién.-

La zanja serd lo mas recta posible en su trazado en planta y con la rasante uniforme.-

No se alcanzara nunca de primera intencién la cota definitiva del fondo de las excavaciones que
indiquen los planos de obra si no que se dejara siempre una capa de 10 cm. De espesor que se recortara
en el momento de asentar los cafios.-

La Empresa a cargo de la ejecucion de la obra debera rellenar, con material previamente aprobado por
la inspeccidn, toda excavacién hecha a mayor profundidad que la indicada en el proyecto o cuando la
accion atmosférica o cualquier otra causa hubiera provocado dicha anormal profundizacién.-

El fondo de zanja estard perfectamente estabilizado cuidando de no excederse con la excavacidn de la
profundidad indicada en el proyecto. De producirse esta situacion deberd recomponerse el fondo de
zanja, rellendndolo convenientemente y consoliddndolo con suelo de cemento debidamente
compactado u hormigén de asiento segun la indicacidn que formule la inspeccién.-

Diariamente, previa autorizacion de la inspeccién, la Empresa a cargo de la ejecuciéon de la obra
realizara la excavacidon en una longitud tal, que antes de finalizada la jornada, la cafieria instalada
guede totalmente tapada, con el suelo perfectamente compactado y la zona donde trabajo
completamente limpia.-

Solo en casos plenamente justificados por la inspeccién, podra quedar si terminar el tramo, en cuyo
casos debera sefializar con los elementos necesarios y la iluminacidn correspondiente de acuerdo a las
leyes vigentes y a las disposiciones de la inspeccion.

2.2.- Estabilidad de taludes de la excavacion.

En caso de que las caracteristicas del suelo requieran una estabilizacidn, ante la posibilidad inmediata
o remota de derrumbes, o se realicen excavaciones préximas a la linea de edificacion o de cualquier
construccién existente, debera procederse al entibado o tablestacado de las paredes de la zanja y al
apuntalamiento de las construcciones afectadas.

2.3.- Achique de agua en la zanja.

Cuando exista la presencia de agua en la zanja, proveniente de la napa fredtica o de cualquier otro
origen, que imposibilite la ejecucidn de los trabajos de excavacion o instalacién de caneria, debera
procederse a la extraccidon de la misma mediante el empleo de equipos de bombeo, eléctricos o con
motor a explosiéon. En ningln caso dicho procedimiento debera afectar el transito de los vehiculos ni
de peatones, ni producir dafios al pavimento, veredas y propiedades

2.4.-Relleno y compactacion de zanja.

Para el caso de instalacion de cafieria, se emplearan métodos de compactacién manuales sobre la
cafieria y hasta 0.20 m por encima de la misma. Superada esta altura se utilizaran medios mecanicos
siempre compactando por capas de 0.20 m de espesor como maximo.-
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En el caso que por el tipo de terreno se presenten dificultades para efectuar la compactacion o existan
dudas sobre la efectividad de la misma, la inspeccion podra solicitar la realizacidn de analisis y ensayos
del suelo para determinar si el grado de compactacion es el adecuado.-

El grado de compactacién requerido, referido al ensayo PROCTOR STANDARD, serd del 90% en la zona
de la cafieria, zona de zanja y relleno final.-

La inspeccién podra verificar en el terreno el cumplimiento del grado de compactacion requerido
quedando a cargo de la SAMEEP la realizacion de los ensayos que se indiquen.-

Art. 3 - Caracteristicas de la cafieria y piezas de conexion.

Se empleara cafieria de PVC (poli cloruro de vinilo) clase 10, no plastificado para redes de agua.

La Empresa proveera la cafieria de acuerdo a los diametros que se indican en los planos de proyecto,
con junta elastomérica de estanqueidad (junta elastica) y las piezas de conexién (ramales, curvas, etc.)
seran de una sola pieza inyectada (no pegadas), de conformidad con las normas IRAM que a
continuacién se mencionan:

13350-1972 “tubos de PVC rigido, medidas”

13322-1967 “piezas de conexion de material plastico, rigido, de enchufe, para presién, dimensiones
basicas.”

13324-1980 “piezas de conexidon de PVC par presion, medidas, métodos de ensayo y caracteristicas”
113047-74 o bien ISO 4633-83 para aros de goma de las juntas.

13352 “requisitos bromatoldgicos para cafierias plasticas para la conduccién de agua potable”

13354 “requisitos bromatoldgicos para las piezas de conexion de material plastico para tubos
destinados a la conduccién de agua potable.

Art. 4 - Inspeccion de materiales.
Todos los materiales seran inspeccionados en le obrador antes del comienzo de cualquier trabajo.

Art. 5 - Asiento de la cafieria.

Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacién, se examinaran
prolijamente, verificando la lisura de la parte interior; que la superficie exterior no presente grietas,
poros o dafios en la proteccion o acabado y que estén exentos de deformaciones.-

Se tomara especial precaucién en su correcto estibado, cuidando de no exponerlo a la luz solar, o
fuente de calor de cualquier indole. Asi mismo se tendra similares precauciones durante el transporte
a obra de los mismos.-

Los cafos se ubicaran al costado y a lo largo de la zanja y se excavaran los nichos de remache en
correspondencia con cada junta.-

Antes de bajar a la zanja los cafios y piezas, se reconocerdn de acuerdo a su posicidén segun el diagrama
definitivo de colocacién. No se colocaran cafios sobre un fondo de zanja de caracter irregular o de poca
consistencia, con piedras u otros elementos que dificulten de cualquier modo el perfecto apoyo de la
cafieria.-

De ser necesario por las irregularidades del terreno se asentaran, sobre una cama de arena de 10 cm.
de espesor, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirdn las juntas
correspondientes.

La caferia se orientara de tal forma que la espiga se introduzca en el enchufe siguiendo la circulacion
proyectada del liquido o sea con el enchufe orientado hacia aguas arriba.-

Art. 6 - Dados de anclaje
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Los dados de anclajes seran de H2 S2 en coincidencia con los cambios de direccién del flujo del agua
(curva, ramales, vélvulas, etc.), de tal modo que la generatriz extrema del conducto apoye
solidariamente sobre el dado cuyo dimensionado estara relacionado con el didmetro de la cafieria, la
presion de trabajo y el valor soporte del suelo.

Art 7- Prueba hidraulica.

Se realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias de agua potable para determinar
la presencia de pérdidas, como asi también, proveera las valvulas provisorias, tapones, mandmetros y
demas equipos y materiales para controlar la presién el agua.

El ensayo se realizara por tramos cuya longitud sea determinada por la inspeccién de obra, pero que
no supere en ningun caso los 500 metros. Se llenara con agua la cafieria hasta una presion de 60 m.c.a
(para cafieria de clase 6) y de 100 m.c.a. (para cafieria de clase 10).-

La presidn establecida para la prueba se debera mantener invariable sin bombeo durante 15 minutos,
quitandose por espacio de 10 minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a 15 minutos.
En los casos que no se verifiquen estos valores, causados por la presencia de pérdidas en la red, la
Empresa a cargo de la ejecucién de la obra debera efectuar las reparaciones necesarias.

Los ensayos deberan estar determinados y aprobados antes de completar con el relleno de la zanja. El
o los puntos de desagote de la cafieria deberdn ser aprobados por la inspeccién antes del inicio de la
prueba. En ningln caso se afectara al transito de vehiculos ni personas, ni producir dafios a pavimento,
veredas y propiedades.

Art 8 - Desinfeccion de las cafierias de agua

Una vez instalada y aprobada la cafieria, se realizara con caracter previo a su habilitacidn definitiva, la
desinfeccion de las mismas. Para tal efecto se procedera a su lavado, lo mas cuidadosamente posible,
con el caudal que permita la presién de agua y los desagiies disponibles. Se debe generar en la cafieria
una velocidad minima de 0.75 m/seg.

Luego se efectuara su desinfeccién con una mezcla de hipoclorito de sodio y agua manera tal de
conseguir un cloro residual no menor de 0.5 mg/I.

Luego de la cloracidn, toda el agua tratada sera completamente desalojada de la cafieria.

Art. 9.- Empalme a la red existente.

La Empresa a cargo de la ejecuciéon de la obra, previo sondeo a mano en el punto en el que se efectuara
el empalme, preparara el lugar de trabajo y los materiales necesarios para su ejecucién y solicitara,
con una anticipacién de 48 hs, a través de la inspeccién, que el personal de Obras Sanitarias de la
Municipalidad se haga cargo de realizar los cortes del servicio y la supervisidn de los trabajos, de modo
tal de minimizar los inconvenientes producidos que pudieran afectar la continuidad en la prestacién
del servicio. Deberd, asimismo, contar al pie de obra con el equipo de bombeo necesario para
desagotar la zanja y todas las prestaciones necesarias para tal fin.

Art. 10 - Interferencia con instalaciones de otros servicios

Previo al inicio de las obra, Obras Sanitarias cursara a los distintos prestatarios de los servicios las
comunicaciones formales de las obras a ejecutar y del inicio de las mismas, A los efectos de recabar
informacidn acerca de la posible interferencia con la obra a realizar. En el caso que se encuentre una
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instalacion no identificada durante la construccién, se deberd notificar de tal situacion en forma
inmediata a la inspeccion.

Art 11 - Acabado de los trabajos

Una vez concluidos los trabajos se procederd a la limpieza general de la obra, retiro de material
sobrante, elementos utilizados durante la ejecucidn y se procederd a la nivelacion del terreno en
calzadas y veredas.

Art. 12 - Higiene y Seguridad (HyS)

La Empresa deberd dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del
trabajo, sean estas de cardcter NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. Respetard también las normas
gue corresponden segun al indole de la tarea a realizar.

La Empresa aceptara todas las modificaciones que la Municipalidad a través de Obras Sanitarias le haga
conocer en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.
La Empresa desarrollard todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de higiene y
seguridad para brindar la proteccién necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los
equipos.-

Art. 13 - Requisitos de higiene y seguridad en la obra
13.1 - Elementos de proteccion personal.
= Casco de seguridad
= Ropa de trabajo en buenas condiciones
= Botines de seguridad con punta de acero
= Botas tipo pescador
= Botas de goma con puntera
= Guantes de descarne
=  Guantes de PVC
= Bandolera reflectiva
13.2 -Requisitos a tener en cuenta en el emplazamiento de la obra
= El tendido de cables eléctricos no se podra realizar tirados sobre el piso cuando se trate de
zona de circulacidn vehicular y/o peatonal, el cableado se debera hace a una altura que no
impida el paso de vehiculos o persona.
= El conexionado de la energia eléctrica a las diferentes maquinas y equipos se hara por medio
de un tablero eléctrico con fusibles, disyuntor diferencial, llave termos magnéticos, interruptor
general, puesta a tierra y toda la toma corrientes necesarios de los diferentes tipos. No se
podra conectar ningun tipo de equipo / herramienta en forma directa a la red de suministro
de energia eléctrica de La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco. Se solicitara autorizacion a C.E.
de Ch. para el conexionado provisorio.
= Se deberd vallar la zona de trabajo con cinta de peligro y colocar carteles indicativos
= Cuando se realicen tareas en la via publica se respetaran las normas que se indiquen en las
regulaciones legales y normas municipales. Deberan sefializarse, vallarse o cercarse las areas
de trabajo para evitar que se afecte la seguridad de los trabajadores y de los transeuntes. En
la realizacidn de trabajos de excavacién cercanos a lineas de servicios de infraestructuras ( gas,
electricidad, agua, cloacas, etc.) se deberad solicitar con la debida anticipacién los
correspondientes “pedidos de interferencia”
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= Cuando existan factores con lluvia, viento, derrumbes u otros que comprometan la seguridad
de los trabajadores se interrumpirdn las tareas mientras subsistan dichas condiciones.

= En las excavaciones con profundidad superior de 1.5 metros se deberdn tomar medidas
preventivas, segun caracteristicas del suelo.

= Solo se deberdn utilizar maquinas, equipos y herramientas que estén en perfectas condiciones
de uso, y que posean los dispositivos de seguridad

= Utilizar cinturdn porta-herramientas.

= Mantener los materiales estibados de modo de no perjudicar el transito y la circulacién de
personas.

= Se permitird solamente a personas debidamente autorizadas a conducir vehiculos de
transporte.

= No se permitira el transado de personas en vehiculos que NO estén preparados para tal finy
gue cuenten con la debida autorizacion

=  Se deberda mantener el area de trabajo limpia de residuos, utilizando los recipientes adecuados
para tal fin.

= En caso de accidente se debera informar en forma inmediata al director de obra y dentro de
las 24 horas a la empresa aseguradora que se ha contratado poniendo a disposicién todos los
medios para que el trabajador accidentado reciba en el menor tiempo posible a la atencion
médica necesaria.

CAPITULO 2 - POZO TESIGO

Art. 1 - INTRODUCCION

Objeto: La perforacidn testigo tendra como objeto establecer caracteristicas estatigraficas del subsuelo,
calidad quimica y grado de potabilidad de los acuiferos, del disefio de la perforacion definitiva para el Pozo
de explotacion N2 28 Unicamente.

Ubicacidn: La perforacion de reconocimiento previo debera ejecutarse a una distancia prudencial (3 a 5
metros) del lugar indicado para construir la perforacion definitiva. La ubicacidn exacta se definira en obra.

Profundidad y caudal: Se ejecutaran a una profundidad basica de 80 (ochenta) metros y para un caudal
basico de 60 m3/h. La profundidad podra ser aumentada o disminuida sin que ello signifique reconocer
nuevos precios, siendo definida por la Inspeccién conforme al avance de Obra y los estratos atravesados.-
Medicidn del nivel freatico: En el perfil del Pozo de ensayo debe consignarse el nivel de agua libre.-

Art. 2 - DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se requerird durante el desarrollo de los trabajos una metodologia como la que a continuacidn se describe

sujeta a modificacion a criterio de la Inspeccion.

Las secuencias de perforacion estaran restringidas a las siguientes profundidades:

a- La empresa dard comienzo a la perforacidn hasta llegar a la fredtica, lavard la perforacién y extraera
muestras de agua por duplicado en botella de un litro, rotulando la misma.

b- Proseguirda con la perforacidon hasta los 40 metros de profundidad, lavar la perforacidén y extraer
muestras de agua por duplicado en botella de 1 litro y rotuladas.

c- Proseguir la perforacidn hasta los 55 metros de profundidad, lavar la perforacidn y extraer muestra de
agua por duplicado en botella de 1 litro y rotulada.

d- Proseguir perforando hasta los 80 metros, lavar la perforacién y extraer muestras de agua en botella
de 1 litro por duplicado y rotularlas.
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Las muestras de agua serdn entregadas una a la Inspeccion que proponga la Municipalidad de Chacabuco
para analizarlas fisico — quimicamente y la restante en poder de la empresa la cual entregara el protocolo
de andlisis respectivo.

De esta manera se determinard la calidad quimica de los distintos estratos a trabajar y de comun acuerdo

con la Inspeccion se determinard si la calidad quimica y caudal responde a lo solicitado.

De no responder quimicamente de acuerdo a los pardmetros permitidos por ley, de comun acuerdo entre

la empresa y la Municipalidad de Chacabuco se ubicara un nuevo lugar para ejecutar la perforacion.

Los costos de los analisis estaran a cargo de la empresa: total 8 andlisis por pozos de estudios (cuatro a

realizar por la empresa en un laboratorio perfectamente habilitado y con la firma del profesional actuante

y cuatro andlisis que seran enviados a un laboratorio por la Municipalidad de Chacabuco).

En forma simultanea con la extraccién de muestras de agua, la empresa debera realizar las siguientes

tareas:

1. Extraccién de muestra del terreno atravesado cada metro de avance por duplicado, las cuales deberan
ser embolsadas y rotuladas por metros.

Un juego de tierra serd entregado a la inspeccién de la Municipalidad de Chacabuco para su estudio

sedimentoldgico y el restante juego quedara en la obra.

2. Finalizada la perforacién hasta los 80 metros, la empresa lavara la perforacién y comunicard a la
Inspeccidn para que esta ejecute un perfilaje geoeléctrico cada metro de avance, con determinaciones
de Pe — Roc — Rol con el fin de corroborar el perfil litolégico.

Realizado estos trabajos, la Inspeccidon determinara si las condiciones quimicas lo permite el esquema

definitivo de la perforacion a ejecutar.

De no reunir la calidad del agua las caracteristicas quimicas, se optara por ejecutar otro pozo testigo —

estudio, procediendo de similar manera.

De reunir las caracteristicas quimicas requeridas, se ejecutara en ese sector la perforacién definitiva.

Art. 3 — MUESTRAS TESTIGOS

Testigos: Por testigos o muestras debe entenderse parte de los sedimentos atravesados, extraidos en forma
gue permita formarse una idea cabal de las caracteristicas y estado de cada uno de los estratos. Los testigos
perfectamente identificados seran expuestos en Obra en bandejas seriadas. La falta de tal requerimiento
podra ser causa de rechazo del Pozo.-

Dispositivos para toma de testigos: El contratista debera proponer el dispositivo que estime apropiado,
para la obtencién de muestras.-

Frecuencia de extraccion: Durante la marcha de los trabajos se deberd extraer como minimo, una muestra
de sedimento por cada metro de avance de la perforacion, como asimismo se debera intensificar el
muestreo cuando se note un cambio de formacion.-

Rotulacion de testigos: De cada muestra de sedimento, se procedera a envasar en doble bolsita de plastico
reforzado, cien (100) gramos de material como minimo.

Del sedimento portante del acuifero principal, se envasard en bolsitas de loneta como minimo 1 (un)
kilogramo de muestra. Se entregardn tantas muestras como cambios granulométricos se hayan detectado
en la formacion.

Cada muestra serd rotulada con una etiqueta en la que constara: nimero de Pozo, empresa, localidad,
ubicacién, profundidad, bajo boca de pozo, metraje, clasificacion, fecha de extraccion, visto bueno del
inspector y todo otro dato que resulte de interés.

Las muestras envasadas en bolsitas de plastico seran acondicionadas en cajas (en orden correlativo de
acuerdo a la extraccion).

La Empresa entregard a la inspeccién un juego de muestras igual al que usara la Empresa para su informe.
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Falta de muestras sedimentoldgicas: La omision de testigos de sedimentos de acuerdo a la frecuencia
exigida por el Art. 3 apart. C) de las presentes especificaciones, hara pasible al Contratista de una multa del
1% (uno por ciento) correspondiente al contrato de obra.

La Direccion de Obras Sanitarias se reserva el derecho de exigir una nueva perforacién si estima conveniente
contar con él 6 los testigos omitidos. Los trabajos adicionales serdn por cuenta del Contratistay la Direccién
de Obras Sanitarias no reconocera ampliacion del plazo contractual por la demora.

Art. 4 - BOMBEO DE ENSAYO:

Acuiferos Secundarios: Se instalara un equipo de Bombeo con una duracidn minima de ensayo: 3 (TRES)
horas por acuifero

Se determinara nivel estdtico, nivel dinamico, caudal, caudal especifico y se extraeran muestras de agua
para analisis fisico - quimicos.-

Acuifero Principal: Se instalarad un equipo de bombeo provisorio. Duracidn minima de bombeo 48 (cuarenta
y ocho) horas, pudiéndose extender 6 reducir dicho tiempo de acuerdo con la Inspeccién y si las condiciones
hidraulicas asi lo permiten, a juicio de la Direccion de Obras Sanitarias sin que ello signifique reconocimiento
de pago adicional.

Los ensayos de bombeo 1y 2, se ejecutaran a partir del momento en que el Pozo arroje agua limpia. El Pozo
de los bombeos y ensayos se encuentran contemplados en el precio global. Este ensayo tendra las mismas
determinaciones que para el acuifero secundario, teniendo en cuenta que deben efectuarse analisis Fisico-
guimicos y bacteriolégicos a las 0-24 y 48 Hs. del bombeo.-

Art. 5 - TOMA MUESTRAS DE AGUA

Para andlisis quimicos seran envasadas en bidones con tapa plastica, capacidad de 1 (un) litro de primer

uso.

La toma de muestras explicitas en el art.2 y art. 5, serd extraida por duplicado entregandose un juego a la

Inspeccion.

En el informe final debera constar el resultado de cada una de ellas realizado por Contratista.

Rotulacion de muestras de agua: Las muestras de agua extraidas segun las presentes Especificaciones

Técnicas seran identificadas mediante etiquetas en la que constara nimero de Pozo, localidad, ubicacion,

numero correlativo de muestras, profundidad del lecho, y piso del acuifero, nimero de la capa ensayada,

niveles estaticos y dinamicos, caudal, fecha y hora de la extraccion, nombre de la Empresa e Inspector que
tomé la muestra y todo otro dato de interés.-

Art. 6 - PERFILAJE

Se cotizara siguiendo lo especificado en el inciso b) del art. 3, e incluird las siguientes condiciones:

a) M: Las sondas eléctricas a emplear seran la normal de corto y largo espaciamiento, la normal y corta
brindara registros de resistividad y potencial espontaneo, la normal larga brindara datos de resistividad
solamente.

b) OBIJETIVOS: 1- Identificacion de formaciones permanentes e impermeables.

2- Relacidn cualitativa de acuiferos en cuanto a sus grados de mineralizacion.

3- Identificacion de formaciones saturadas é con poco contenido de humedad.

4- Ajuste del perfil obtenido por el muestreo extraido en la ejecucién de la perforacién.
5- Ubicacién mds conveniente del filtro para el Pozo de explotacién.

Art. 7 - INFORME TECNICO DEL POZO DE ESTUDIO

Una vez finalizada la construccion del Pozo de Estudio, la Empresa Contratista deberd presentar un informe
técnico detallado de la perforacidon, que incluya: conclusiones relativas de la litologia, hidraulica,
hidroquimica, etc., en original y dos (2) copias debiéndose proponer el entubamiento definitivo a practicar
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en el Pozo de explotacion, granulometria de la grava a utilizar en el prefiltro y la ranura de la abertura del
filtro para un caudal a extraer de 50 m3/h.

En caso de no lograrse dicho caudal, la contratista deberad proponer el esquema antedicho para el caudal
maximo de explotacidn.

La informacion precedente mencionada debera ser firmada por el profesional habilitado a tal fin.

Los gastos que demande la confeccién del informe serdn por cuenta del Contratista.-

Art. 8 - CEGADO DE LA PERFORACION

Luego de terminados los ensayos de bombeo y tomas de muestras programadas en el pozo de estudio y
hasta tanto la Inspeccién determine el pozo definitivo y entregue a la empresa del mismo informe se
conservara protegida la perforacion de estudio.

La perforacion de estudio podra ser utilizada por la empresa para extraccion de agua cuando realice la
perforacion definitiva.

Terminada la perforacidn definitiva o en el caso que la de estudio no responda a las caracteristicas quimicas
requeridas la empresa debera proceder al cegado de la misma.

A los fines de la cotizacion la empresa deberd cotizar cuatro cegados de perforacién de estudio.

Art. 9 - CAUSA DE RECHAZO DEL POZO PILOTO

Sera motivo de rechazo del Pozo Piloto:

Falta de documentacion exigida en el Art. 7 de las presentes Especificaciones.

En caso de que el Pozo fuera rechazado por causas imputables al Contratista, la Direccion de Obras
Sanitarias queda eximida de todo pago, reservandose el derecho de exigir la ejecucién de un nuevo Pozo
gue sera por cuenta exclusiva del Contratista. En caso de ser aceptado un nuevo Pozo la Direccién de Obras
Sanitarias reconocera como unico pago el del monto de la cotizacidn presentada en la Licitacién.-

CAPITULO 3 - POZO DEFINITIVO

Art. 1 - GENERALIDADES

El pozo definitivo debera responder al esquema propuesto para la cotizacidn ajustado el mismo a las
condiciones obtenidas en el Pozo de Estudio En principio se establece una profundidad basica de 75
(setenta y cinco metros) y un caudal basico de 60 m3/h.

Art. 2 - METODOLOGIA DE TRABAJOS: El oferente debera proponer la metodologia de trabajo a emplear
para la construccién del POZO DEFINITIVO quedando sujeto a modificaciones a criterio de la Inspeccién de
Obra.-

Art. 3 - COMIENZO DE LOS TRABAIJOS: No se permitira el comienzo de los trabajos hasta tanto el Contratista
presente el informe final del Pozo de reconocimiento previo.-

El didmetro inicial de la perforacidon deberd ser suficientemente amplio como para permitir tantas
reducciones en él como sean necesarias para llevar a cabo las operaciones de sellado y cementado,
instalacion alineadores, cafios filtro y muy especialmente la construccidn segura del prefiltro de grava.-
Alojada la caferia camisa y aprobada la prueba de estanqueidad, se procederd a continuar la perforacién
hasta alcanzar la profundidad final del Pozo.

La extraccion de materiales producidos por la perforacion de las napas acuiferas explotables para permitir
el descenso de la cafieria de maniobra, se podra realizar con Inyeccidén de Revert Unicamente 6 mediante
cuchareo, no permitiéndose la utilizacién de lodos bentoniticos U otros, salvo expresa autorizacién de la
Inspeccidn.
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Los trabajos se desarrollardn de la siguiente manera:

a) El extremo inferior del cafio camisa (zapata) quedard alojado mediante incado en el estrato
impermeable préximo al lecho de la napa a captar. La longitud definitiva del hincado la determinara la
Inspeccidn.

b) Previa autorizacion de la Inspeccion, alojada la camisa en toda su longitud, es decir desde el extremo
inferior (zapata) a cota 0,00 se sellara con una lechada de cemento (pudiéndose agregar bentomita en
la proporcién de 3% y 5% del uso del cemento) el espacio anular entre la caferia camisa y las paredes
del Pozo.

¢) Parala cementacion se admitiran los siguientes métodos:

1 - Por gravedad

2 — Por presion

Para el método N2 1 se deberad instalar cafieria de cementacién en el espacio anular entre la pared de
la formaciény la pared exterior del cafio camisa, por la misma se hard descender la lechada de cemento
retirando la cafieria cuando se haya completado la operacion.

No se permitira la lechada de cemento sin el uso de la cafieria.

d) Alojada la cafieria camisa se procedera a continuar la perforaciéon hasta alcanzar la profundidad
terminal del Pozo.-

Art. 4 - DIAMETRO DE LAS PERFORACIONES: El didametro de la perforacion debera ser tal que cuando se
instale el entubamiento para la aislacion de las napas, en ningun punto el espacio anular sea inferior a cinco
(5) centimetros. Se perforaran los tramos con diametros diferentes. Se comenzara perforando con 16
pulgadas hasta la profundidad necesaria para la colocacion de la cafieria de aislaciéon. Una vez colocada
dicha caferia y realizada la cementacién correspondiente se continuara perforando con quince (12)
pulgadas hasta la profundidad de 65 (setenta y cinco) metros aproximadamente.-

Art. 5 - PREFILTRO DE GRAVA: El Contratista debera construir el prefiltro de grava de canto rodado siliceo
de buena esfericidad y redondez y seleccionada de acuerdo a las cantidades y dimensiones que surjan del
estudio realizado.

Se extendera desde el fondo de la perforacion hasta 6 metros como maximo por debajo del nivel cero. El
prefiltro se considerara satisfactorio cuando para el maximo caudal a que se entregue el pozo, el agua
extraida sea cristalina y sin arrastre de ninguna naturaleza, a los cinco minutos de haber entrado en dicho
régimen de bombeo.

Art. 6 - CANERIAS:

TIPO: La cafieria podra ser de P.V.C. tipo K10 para conduccion de agua potable de los diametros establecidos
en el proyecto. La cafieria de entubamiento a instalar sera nueva, de marca reconocida y con sellos de
calidad segun las Normas IRAN correspondientes.

Se podra optar por cotizar cafieria de acero soldado y preparada para soldar en boca de Pozo, en tramos
enterizos con una longitud minima de 5 (cinco) metros.

El acero serd SIEMENS MARTIN A-34, como minimo.- El espesor serda como minimo de 6,4 mm para los
tubos de hasta 0,263 m de diametro interior y de 6,4 mm para los tubos de diametro mayor. Los extremos
de los tubos seran normales a su eje y biselados exteriormente para ser soldados entre si en el momento
de introducirse en la perforacidén.- En casos de tubos con costura, las mismas seran con soldaduras
longitudinal y transversal é con soldadura helicoidal.- Todas las uniones de cafio de igual didmetro se
efectuardn mediante soldadura eléctrica. El espesor util de la costura no sera en ningun punto inferior al
espesor de la chapa no podra sobresalir de la superficie exterior del cafio mds de 3 mm. Los tubos y filtros
serdn nuevos, rectos y libres de defectos de fabricacion e imperfecciones del metal. Los cafios seran
protegidos en toda su superficie interna y externa mediante pintura asfaltica para el primer caso y epoxi
bituminosa en la parte externa.-
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El Contratista queda obligado a entregar a la Inspeccidn las muestras de la caferia a utilizar, de acuerdo con
las indicaciones que ésta imparta, para su control y aprobacidn. En tal sentido en la propuesta, el oferente
debera indicar claramente las caracteristicas de las cafierias y las normas a que responden (IRAM, etc.).-
No se admitira usar cafios o tubos reparados.-

CANO CAMISA: Su extremo superior llegara hasta el nivel de piso existente indicado en el plano “Detalle
Camara Subterranea. Su extremo inferior llevard una zapata y las medidas finales dependerdn del esquema
definitivo de acuerdo al proyecto del Pozo. Longitud aproximada 27 m.

CANO PORTAFILTRO: Su extremo superior llegara hasta el nivel indicado en el plano, se prolongard en
profundidad hasta el extremo superior del cafio filtro.

CANO FILTRO: Se utilizaran filtros de ranura continta de acero inoxidable tipo “JOHNSON”, de didmetro 8
(ocho) pulgadas, abertura 0,75 milimetros. Si se observan anormalidades con respecto a la determinacion
de los filtros y uniformidad de ranuras 6 se constataran imperfecciones que a juicio de la Inspeccidn no sean
aceptables como para garantizar el buen funcionamiento y duracidon de los mismos, él ¢ los filtros
observados seran rechazados, debiendo el Contratista subsanar las deficiencias observadas sin que ello
implique reconocimiento alguno de mayor costo y plazo.-

CANO CIEGO: En la parte inferior de la columna de filtros, deberd colocarse un cafio depdsito de 2 metros
de largo y de igual diametro que el de los filtros, con tapa metadlica soldada.- El caifio depésito se hincara a
una profundidad de un (1) metro en el piso de la napa acuifera.-

Art. 7 - AISLACIONES: La Contratista debera proceder al aislamiento riguroso de la 6 las napas que no se
aprovecharan, a los efectos de evitar toda contaminacion con la napa a captar.

La aislacion entre las napas se producira por clavamiento forzado de la columna de revestimiento y por
cementacion.

Producida la aislacion a juicio del Contratista, ésta demostrara su eficacia perforando como minimo 0,20 m
a 0,50 m por debajo de la zapata y luego hara descender el nivel del agua dentro del cafio a la profundidad
gue la Inspeccidén indique, si después de (6) seis horas no hay variantes en el nivel, la aislacién se considerara
satisfactoria. En caso contrario, La Contratista procederad a ejecutar los trabajos que estime necesarios para
aislar convenientemente, debiendo demostrar en la forma indicada, una vez terminados éstos, la eficiencia
de la aislacién antes de proseguir los trabajos.

El espacio anular que circunda la cafieria de aislacion debera ser llenado en presencia de la Inspeccion, con
materiales de cementacion. El material a usar podra ser cemento, mortero de cemento U hormigoén
preparado adecuadamente, previa autorizacion de la Inspeccidon en cada caso.

Art. 8 - ALINEAMIENTO Y VERTICALIDAD

Se considerara satisfactoria la alineaciéon de la entubacion cuando un cafio de acero de 12 m de largo y de
un didmetro exterior menor de 0,031 m al de la cafieria de maniobra y acompafante de filtro (que seran
del mismo diametro) pueda correr libremente dentro éstos desde el nivel del terreno hasta la reduccién 6
fondo del Pozo en caso de que los filtros sean del mismo didmetro que la cafieria portafiltro.

La verticalidad se considerara satisfactoria cuando a todo lo largo de la caferia camisa y portafiltro desde
cota 0,00 hasta la altura de la reduccidn 6 fondo del Pozo no se aprecie en su eje una desviacion superior a
los 0,004 m por cada metro de profundidad.-

La falta de cumplimiento de las citadas normas sera causa de rechazo de la perforacion.-

Los elementos necesarios para realizar las pruebas deberan ser suministrados por el Contratista.-
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Art. 9 - ENSAYOS Y AFOROS

Una vez terminada la perforaciéon definitiva, el Contratista instalara la maquina de bombeo provisoria y

ademas los elementos necesarios para determinar la capacidad de produccion de la misma. La medicion
de los niveles y caudales se hara mediante dispositivos aceptados por la Inspeccidn.-

A las 24 (veinticuatro) horas de realizarse la prueba de prefiltro, el Contratista aforard la capa 6 capas
captadas, determinara el nivel estatico y el nivel dindmico de |13 6 las mismas, el diagrama de caudales en
funcién de las depresiones de napas de acuerdo al programa de ensayos que indique la Inspecciéon y
procederd a la extraccién de las muestras en numero y forma segun instrucciones a efectos de determinar
las caracteristicas fisico-quimicas de las mismas.

El ensayo tendra una duracién de 12 horas continuas después de estabilizado el nivel dindmico, incluyendo
interrupciones de no mas de dos (2) horas que fueran necesarias para hacer ajustes en la instalacion. En el
caso de interrupciones se deberd dejar constancia en el diagrama de caudales. Si el tiempo empleado para
tales ajustes, fuera mayor que el anteriormente estipulado, la Inspeccién ordenara que se inicie un nuevo
ensayo, siendo los gastos que este ocasione a cargo exclusivo del Contratista.-

La produccién de agua durante el ensayo que precede, serd determinada por el promedio de las
anotaciones hechas de cada hora de la prueba.

El Pozo definitivo debera rendir el caudal convenido con un nivel dindmico que deberd mantenerse como
minimo en 4,00 metros sobre el comienzo de los filtros. En caso contrario se fijarda como caudal obtenido el
correspondiente a ese nivel dindmico. En esta Ultima circunstancia el Contratista podra hacer por su cuenta
lo que a su opinidn crea necesario para que el Pozo aumente su produccién.

En caso de que la capacidad obtenida del Pozo no fuera aceptable por causas imputables al Contratista, la
Inspeccién rechazara el Pozo, no abonando suma alguna, siendo obligacidon del Contratista retirar las
cafierias, filtros, accesorios y planteles de trabajo y relleno del Pozo con hormigdn de cascotes 1, 3, 5 todo
ello por su cuenta.-

Art. 10 - DETERMINACION DE PARAMETROS HIDRAULICOS

La empresa debera determinar:

Nivel dinamico=

Nivel estatico=

Depresion=

Caudal de bombeo=

Caudal especifico=
Determinara qué tipo de bomba a instalar, caracteristicas y caudal a bombear de manera tal que se
garantice que el Nivel dinamico permanezca como minimo 5 metros sobre el tren de filtro.

Art. 11 - MUESTRAS DE AGUA
Durante el bombeo se tomaran muestras de agua para andlisis quimicos en los siguientes momentos:
1 - Aliniciar el bombeo
2—Alas 12 horas
3—Alas 24 horas
4 - Alas 36 horas
5-Alas 48 horas
Para el analisis bacterioldgico se extraera una muestra al iniciar el bombeo y la segunda al terminar el
mismo.
Normas sobre Envases y Remisién:
a) 1 — Para analisis quimicos serdn envasados en bidones con tapa plastica de 1 litro de primer uso.
2 - Para analisis bacterioldgicos seran envasados en frascos de 100 ccm3, debidamente esterilizados.
Todos los envases seran provistos por el Contratista sin cargo.
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La toma de muestras y conservacion de los mismos se hara de acuerdo a Normas de la Direccién de
Obras Sanitarias.

Las muestras serdn extraidas por duplicado entregdndose un juego a inspeccion. En el informe final
debera constar el resultado de cada una de ellas.

b) Rotulacién de las Muestras de Agua: Las muestras de agua extraidas seran identificadas mediante
etiquetas en las que constard: numero de Pozo, localidad, ubicacidn, nimero correlativo de
muestras, profundidad del techo, y piso del acuifero, nimero de la capa ensayada, niveles
estaticos y dinamicos, caudal, fechay hora de Ila extracciéon, nombre de la Empresa 6 inspector
gue tomé la muestra y todo dato de interés.

El costo que demanden la totalidad de los analisis fisico — quimico y bacteriolégicos estaran a cargo
de la empresa.

De los dos juegos de agua Una serd entregada a la Inspeccidén para ejecutar los analisis en el
laboratorio propuesto por la Municipalidad de Chacabuco y el juego restante a ejecutar por la
empresa en un laboratorio perfectamente habilitado a tal fin y con la firma del profesional actuante.

Art. 12 - PROTECCION DE LA PERFORACION

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista cuidara que no se produzca entrada de agua superficial
al Pozo.

El agua a utilizar debera provenir de una fuente inocua é convenientemente tratada y sera provista por la
Empresa.-

Art. 13 - CAUSAS DE RECHAZO DEL POZO DEFINITIVO
Sera causa de rechazo las siguientes situaciones:
Realizacidn de los siguientes trabajos sin la presencia de la inspeccion:

*Armado y cementado de la camisa en pozo Definitivo.

*Armado del tren de filtro en la Perforacidn Definitiva.

*Vista preliminar de los materiales antes de ser instalados definitivamente

*Soldaduras en las uniones de los cafios camisa

*Instalacion de la bomba provisoria y definitiva

*Ensayo de Bombeo y toma de muestras en pozos de Ensayo y definitivo.

*Falta de alineacidn y verticalidad en el pozo.

*Mala aislacion entre la napa freatica y la explotable.

*Caudal y caudal especifico inferior al esperado.

*Pozo mal desarrollado.
En caso que el pozo sea rechazado por causas imputables al contratista. La Municipalidad de Chacabuco
guedard eximida de todo pago reservandose el derecho de exigir la ejecuciéon de un nuevo pozo que sera
por cuenta exclusiva del contratista, en caso de ser aceptado un nuevo pozo, la Municipalidad de
Chacabuco reconocerd como Unico pago el del monto de la cotizacidén presentada en la licitacion, sin
reconocimiento de adicional alguno.

Art. 14 - AJUSTE DEL PRECIO SEGUN RENDIMIENTO

En caso de que el rendimiento de la perforacion definitiva sea inferior al caudal basico estipulado (70 m3/h.)
6 al convenido por aplicacion del articulo N2 9, se deducira al importe total que resulta y que corresponde
abonar al Contratista, de acuerdo a la forma contractual, las siguientes sumas:

Caudal obtenido Deduccidn al Costo
De la perforacién %
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90 a 97 % 10%

80 a 89 % 20%

702 79 % 30%

60 a 69 % 40 %

50 a 59 % 50 %

menos del 50 % 100 %

El porcentaje de deduccidn se aplicard sobre el valor del Pozo solamente que figura en la planilla de
propuesta.-

Si el caudal obtenido resulta inferior al 50 % del basico 6 del convenido por aplicacién del Art. 9, segun
corresponda, la Direccidn de Obras Sanitarias rechazara el Pozo, exigiendo el retiro de las cafierias filtro y
el cegado de la perforacion.

CAPITULO 4 - PROVISION DE EQUIPAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Art. 1 - OBJETO
El presente apartado tiene por objeto definir las caracteristicas técnicas para la instalacion en la perforacion
del equipo de bombeo y la provision del equipamiento.

Art. 2 - VALVULAS ESCLUSAS.

La empresa debera proveer una (1) valvula esclusa.

La instalacidn se ejecutara sobre cafieria de didmetro 100 mm, de hierro fundido bridada.

La valvula esclusa sera entonces de diametro 100 mm, doble brida, de hierro fundido en lo que a su cuerpo
se refiere, vastago y disco en forma de cufia de bronce.

La brida sera de hierro fundido, lisa, con tres ranuras concéntricas para asegurar la hermeticidad en su
instalacion. Apta para ser utilizada en un servicio de hasta 9 kg/cm2 de presion. Didmetro nominal 100
milimetros y distancia minima entre bridas 195 mm.

Art. 3 - VALVULA DE RETENCION

La empresa debera proveer (1) valvula de retencidén una en cada perforacion.

De funcionamiento horizontal, cuerpo de hierro fundido y monturas renovables de bronce.

Parainstalar en caneria de hierro fundido diametro 100 mm, sera doble brida con apoyo planoy tres ranuras
concéntricas para asegurar sé hermeticidad.

Contendra contrapeso, a fin de asegurar su cierre, apta para trabajar a 9 kg/cm2 de presion de servicio.
Didmetro nominal 100 mm. y distancia entre bridas minimas de 300 mm.

Art. 4 - VALVULA DE AIRE

La empresa debera proveer (1) vélvula de aire a esfera Unica, una en cada perforacion con sus acoples
respectivos.

Su cuerpo y tapa de fundicidn gris, bocha de poliuretano revestida en goma, juntas de goma natural.

Art. 5 - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS VALVULAS

Las vdlvulas responderan a las normativas de 0.S.N, A.G.0.S.B.A. y a las normas IRAM vigentes.

La empresa deberd presentar en obra las valvulas a instalar a fin de ser supervisada y aprobada por la
inspeccién ante de su instalacién.

Art. 6 - CANERIA DE ELEVACION
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El contratista deberd proveer e instalar el sistema de elevacion para la perforacion. A los fines de cotizacién
se deberd considerar 40 metros de cafieria.

Hecho los estudios en la perforacidn que determinara la perforacién definitiva se determinard la posicion
definitiva de la electrobomba.

La cafieria serd de acero Siemens Martin A-34, como minimo sin costura y con un espesor minimo de 4.76
mm., de diametro cuatro (4) pulgadas, largo de cada cafo 3,20 metros, espesor minimo 3,5 mm.

Serd con extremos roscados y la unién mediante cuplas.

El inspector de la obra recepcionara las cafierias y verificard que la rosca sea concéntrica, de observarse
conicidad en las mismas, seran rechazadas debiendo el contratista proveer los tramos descartados a su
entero costo sin reclamo alguno de adicional.

Art. 7 - ELECTROBOMBAS

El contratista debera proveer una electrobomba sumergible con conductor por perforacién adjudicada,
cuyo caudal minimo sera de 70 m3/h a una altura manométrica de 60 MCA. Deberd instalar una en la
perforacion.-

La electrobomba serd de marca reconocida, debiendo el contratista indicar e incluir en la cotizacién de
catdlogos de la misma y garantizar que la electrobomba pueda ser reparada en la fabrica de procedencia
de las mismas. Proveera ademas bomba de desagote.

Bombas para pozo profundo: centrifuga multicelular con impulsores radiales o semi-axiales, con valvula de
retencion incorporada.

Motor: Sumergible, humedo rebobinable y reparable rotor en bafo de liquido no contaminante.

El motor asincrénico, con dos polos y provisto de cojinetes soportes.

La clase de aislamiento minimo B, el grado de proteccion IP 58, voltaje 3x380/400 V.

Incluird en cable y todos los elementos necesarios para la conexion y puesta en funcionamiento.

Bomba de desagote: Caudal hasta 180 m3/h y 10 mts de altura de elevacién. Boca de salida 2” de didmetro.
Inmersidén 5 m. Nivel de succion: 40 mm por debajo del nivel de piso, con capacitor y proteccion térmica
incorporados. Equipada con motor para uso continuo monofasico de 0.2 a 1 HP.

Art. 8 - TABLERO DE COMANDOS

Arrancador inteligente marca tipo SIEMENS o similar superior. Para motor de 20/25 HP.

Protecciones: Temperatura, sobretension, inversion de fases, maxima y minima corriente y falta de fase.
Con posibilidad de variacion de rampa de tension. Arranque progresivo de aceleracion de progresiva.-

En el gabinete para tablero debera tener espacio para ubicar e instalar a futuro sistema de automatizacion
Se instalara en la casilla ye incluira todas las prestaciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

Art. 9 - CANILLA PARA MUESTRAS
Se deberd proveer e instalar por cada perforacidn una (1) canilla, para extraccion de muestras de agua en
algunos de los acoples.

Art. 10 — CLORADOR Y CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO

Clorador: El contratista debera proveer una (1) bomba dosificadora de hipoclorito de sodio puro de marca
reconocida y de primer nivel en el mercado.

El contratista debera proveer de catdlogos y garantizar la reparacioén de los equipos en fabrica.
Caudalimetro: El contratista deberd proveer un caudalimetro electromagnético de la siguientes
caracteristicas: Caudal: 100.000 I/ - Fluido: agua corriente — Tipo de medicion: local e instantanea sin
salida de datos — Margen de error: +/- 1%.

Art. 11 - CAMARA SUBTERRANEA Y CASILLA PARA INSTRUMENTAL
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Camara: El contratista proveerd los materiales y construird una (1) cdmaras para la perforacién a ejecutar
en un todo de acuerdo a los planos anexos en el presente pliego.

Las dimensiones seran: 3.00 metros de longitud, 1.50 metros de ancho y 2.20 metros de profundidad
(medidas tomadas exterior). Podran ser similares a las existentes en otras perforaciones, pudiendo definirse
en obra las medidas definitivas.

El espesor de la pared en todo su contorno sera de 0.15 metros, seran construidas en hormigdén armado o
mamposteria, con alisado hidréfugo en su interior e exterior.

La base de la cdmara de 0.15 metros de espesor, serd construida en hormigén armado, previo alisado y
compactado del fondo de la excavacion.

En uno de los extremos de la cdmara se construird una base de hormigdn simple, en todo el ancho de la
camara y de 1.00 metro de largo, a fin de que se eleve del piso de la cdmara.

El piso tendrd a partir de la base antes mencionada una pendiente del 3 % hacia uno de los extremos, donde
se construira una fosa de 0.40 x 0.40 x 0.10 para desagote. Se incluira escaleras tipo marinera a instalarse
en cada perforacion como acceso y también la tapa metdlica del pozo.

Casilla: para instalacidn de tablero, medidor de energia, clorador y el pilar y medidor de luz Tendra dos
gabinetes separados por mamposteria y con dos puertas individuales uno para la instalacion del
tablero eléctrico y el otro para el clorador. Serd simil al modelo de la foto que consta en pliego. Incluira
la carpinteria: 2 puertas una de madera para el sector del clorador y la otra metalica. Incluird
terminaciones y pintura y el cerramiento con candado. Y todas las prestaciones y requerimientos
exigidos por la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco para la dotacidn de la energia eléctrica para el
bombeo del pozo.

Art. 12 — CARTEL DE OBRA:
Uno para cada perforacidn simil al modelo en Pliego, con las inscripciones especificas de la obra
correspondiente a esta Licitacion.
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Obra: Infraestructura — Red de Agua -

Ejecucion Pozo de Agua N2 28 en Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco-

COMPUTO Y PRESUPUESTO
Obra: EJECUCION POZO DE AGUA N° 28
PLAZA BELGRANO DE LA CIUDAD DE CHACABUCO
Caracteristicas de la Obra
Long. Impulsoras: 300
Posos de agua 1
N2 |DETALLE UNIDAD | CANT. P.U TOTAL
1 |[MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1 [Excav. Manual y/o maquina, limpieza, nivelaciény - 180 2327,85| $ 419.013,00
tapada
2 |RED DE CANERIAS
2.1 |Prov.,acarreoy colocacion cama de arena ml 300 581,96 $ 174.588,00
22 Prov.,acarreoy enc.:an’adc‘) cafieria de P.V.C. K6 - 110 ml 300 2.115,24| $ 634.572,00
con acc.y prueba hidrdulica
Provisién, transporte, acarreo y coclocacion de Valvula .
23 lesclusa @ 110 - C/S. IRAM, incluido cja y brasero Unid. 1 51.608,47| 5 51.608,47
3 |EJECUCION DE EMPALMES A IMPULSORAS EXISTENTES Unid. 1 157.993,53 S 157.993,53
REPARACION DE VEREDAS EN PLAZA Y
4 REACONDICIONAMIENTO DE CATEROS INTERVENIDOS m2 300 8.97154| 5 2.691.462,00
5 |POZOS DE AGUA
5.1 | Pozo Testigo Unid. | $ 1,00 553.678,22| S 553.678,22
5.2 | Pozo de explotacidn definitivo Unid. |$ 1,00 4.580.611,00| $ 4.580.611,00
Cafieria de elevacidn p/bomba galvanizada de 4"
5.3 . , GL $ 1,00 413.696,66 | $ 413.696,66
y manifold con valvulas
5.4 | Cloradory caudalimetro gl S 1,00 85.925,25( S 85.925,25
5.5 | Tablero eléctrico Unid. |$ 1,00 420.515,11| $ 420.515,11
5.6 | Electrobomdas sumergibles (prov e instalacion) Unid. | $ 1,00 556.055,00| $ 556.055,00
5.7 [ Camara subterraneay casilla para instrumental Unid. S 1,00 879.998,96 | $ 879.998,96
COSTO TOTAL $ 11.619.717,20

Son Pesos: ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON
VEINTE CTVS. - IVA incluido.-
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Obra: Infraestructura — Red de Agua —
Ejecucion Pozo de Agua N2 28 en

Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco-

Licitacion Publica N2: 3 /2021
Expt. N* 4029 — 2445 /2021

DECLARACION JURADA 1

CHACABUCO,............... o[ T RN de 2.021.-

SR.
INTENDENTE MUNICIPAL
DR. VICTORR. AIOLA :

El que SUSCHIDE oiiiiieeeecee e en representacion de la
firma ., oo Yol (o) 8 Yol | [Te  a=F= 1A= 2 o= L S
.................. , N* ........... de la localidad de .............c.ueen......., declara bajo juramento que ha
constituido domicilio legal en calle ....ccooeeviiiiiiiiciieeecie, N¥ e de la ciudad de

Chacabuco (B) y que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite acepta la jurisdiccién de los

tribunales Ordinarios de la Ciudad de Junin (B) renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion.-

Aclaracion de la firma Firma del contratista

45
H
u- Av. Saavedra 195 - CP:6740 n (02352) 430473 consultaspliegos@chacabuco.gob.ar



Corresponde a Expediente Municipal N2 4029 - 2445 /2021

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
e SECRETARIA DE OBRAS Y S. PUBLICOS

TO0MO0S
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Obra: Infraestructura — Red de Agua —
Ejecucion Pozo de Agua N2 28 en
Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco

Licitaciéon Publica N2: 3 /2021
Expt. N* 4029 — 2445 [ 2021

DECLARACION JURADA 2

CHACABUCOQ,.............. (o [ de 2.021.-
SR.
INTENDENTE MUNICIPAL
DR. VICTORR. AIOLA :
El que SUSCIIDE et e en
representacion de la  firma...iicciiiiic e , con domicilio real en calle

declara expresamente bajo juramento que: a) que se conoce y acepta el Pliego de Bases y Condiciones
gue rige esta Licitacion Publica; b) que conoce los lugares donde se han de ejecutar los trabajos y
las condiciones en que se encuentra la obra existente y c) que se conoce los planos y especificaciones

técnicas particulares de la obra a realizar.-

Aclaracion de la firma Firma del contrato
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CHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red de Agua -
Ejecucion Pozo de Agua N2 28 en
Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco

Licitacion Publica N2: 3 /2021
Expt. N2: 4029 — 2445 /2021

DECLARATORIA DE BIENES

VALOR ACTUALIZADO
PROPIEDADES:

CAJA Y BANCOS:

AUTOMOTORES:

MATERIALES EN DEPOSITO:

OBLIGACIONES A COBRAR:

OBLIGACIONES A COBRAR:

OBLIGACIONES A PAGAR:

Firma y aclaracion
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CHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red de Agua —
Ejecucion Pozo de Agua N2 28 en
Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco

Licitacion Publica N2: 3 /2021
Expt. N2: 4029 — 2445 /2021

PLANILLA DE OBTENCION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL

Caja y bancos e x1,0=
Propiedades B x0.7 =
Equipos B x0.9=
Automotores e x0.9=
Materiales en deposito e x0.8 =
Obligaciones a cobrar (a un afo) R J x 0.7 =
Obligaciones a cobrar (a masde un afio) $.........cccoeeeeeeeeennns x0.4=

Obligaciones a pagar (a un afio) R J R x1.0=

Obligaciones a pagar(a mas de un afio)  $.......cccccoeeeeeeeeenns x0.5=
TOTAL PASIVO =$b

Capital = activo $a - pasivo $b =(........cccceen.e. e ———— ) =R

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL= Capital X4 =.......ccooeeiiinieeeniieeniinee
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CHACABUCO

Obra: Infraestructura — Red de Agua -
Ejecucion Pozo de Agua N2 28 en
Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco

Licitacion Publica N2: 3 /2021
Expt. N2: 4029 — 2445 /2021

PLANILLA DE PROPUESTA

CHACABUCO,.............. de...is de 2021.-

Al seiior INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO:

[ T8 11 0 0 > VPP
que suscribe, con domicilio legal en calle...............cooo oo, ,
N* s de la localidad de Chacabuco ofrece ejecutar la que se licita en este acto con el
.............. DB (rrerrnnrrnnrrnerrrerirerrresrrererereeeee e s rsseseneseneeeeeeenennnJOE CiENO) de REBAJA - AUMENTO
sobre el Presupuesto Oficial que equivale a la suma de PESOS
....................................................................... (B eeneeeen) L VO Alincluido. -

Esta firma declara expresamente: A) que conoce y acepta el
Pliego de Bases y Condiciones que rige esta Licitacién Privada; B) que conoce los lugares
donde se han de ejecutar los trabajos y C) que conoce los planos y especificaciones técnicas

particulares de la obra a realizar.-

Firma Representante Técnico Firma del Proponente
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Obra: Infraestructura — Red de Agua -
Ejecucion Pozo de Agua N2 28 en Plaza Belgrano de la ciudad de Chacabuco

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA
Obra: EJECUCION POZO DE AGUA Ne 28

PLAZA BELGRANO DE LA CIUDAD DE CHACABUCO
Caracteristicas de la Obra

Long. Impulsoras: 300
Posos de agua 1
N2 |DETALLE UNIDAD | CANT. P.U TOTAL

1 |MOVIMIENTO DE SUELOS

1.1 |Excav. Manual y/o maquina, limpieza, nivelaciony

ml 300
tapada
2 [RED DE CANERIAS
2.1 |[Prov.,acarreoy colocacion cama de arena ml 300
Prov., fiad fieria de P.V.C. K6 -@ 110
22 rov., acarreoy enfa n’a 9 cafieria de [0} ml 300
con acc.y prueba hidraulica
Provisidn, transporte, acarreo y coclocacién de Valvula .
2.3 ) . ; Unid. 1
Esclusa @ 110 - C/S.IRAM, incluido cja y brasero
3 |EJECUCION DE EMPALMES A IMPULSORAS EXISTENTES Unid. 1

4 REPARACION DE VEREDAS EN PLAZA'Y m2 300
REACONDICIONAMIENTO DE CATEROS INTERVENIDOS

5 |POzOS DE AGUA

5.1 | Pozo Testigo Unid. 1
5.2 | Pozo de explotacién definitivo Unid. 1
53 Cafieria de elevacidn p/bomba galvanizada de 4" Gl 1
" |y manifold con vélvulas
5.4 | Cloradory caudalimetro gl 1
5.5 | Tablero eléctrico Unid. 1
5.6 | Electrobomdas sumergibles (prov e instalacion) Unid. 1
5.7 | Cdmara subterraneay casilla para instrumental Unid. 1
| COSTO TOTAL $ - |
SON PESOS: ....uveeeueeeueesaseeseseeseesaseessssesaseseeesesessssssaseesasessssssneseseesesesans (IVA incl.)
Firma Empresa Firma Rep. Técnico
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MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS Y PLANIFICACION
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANOS DE OBRA
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Obra: | I
MUNICIPALIDAD Ejecucién Pozo de Agua N2 28 Plano Ne: 1
DECHACABUCO en PlazaBelgrano

., . Plano General
-Oregicnde Cras Rlics- de laciudad de Chacabuco
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Calle Catamarca
Obra: Plano N°: E
MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO Ejecucion Pozo de Agua N° 28 || (/)
en Plaza Belgrano Proyecto Impulsora
Direccién de Obras Pablicas de la ciudad de Chacabuco” Pozo N2 28
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5- DISENO DEFINITIVO POZO N2 28

0

2

4

6

8

10 loess

12

14 loess tosc.
16 loess.

18

20

22 loess tosc.
24 loess arc..
2% loess tosc
2 loess arc.
30 loess .

32

M loess arc.
36

38

40

42

44 loess

46

48

50

52 loess arc.
54 loess

% loess tosc.
58 loess .

60

62

64 loess arc
66

68 loess .

70
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76 loess arc.
78
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en 8" de diametro.

Espesor de la grava, minimo 2".

!;éi
fif:"’Cemento inyectado
v

Grava seleccionada

Filtros de ranura continua de 0,75mm de apertura
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6- PLANO DE DETALE CONSTRUCTIVO: ZANJEO

Superficie existente

ZZZ

\ﬁ

RELLENO FINAL

450mm 2
e 90% PROCTOR b

)

Cinta de advertencia
caferias metalicas o
cinta de advertencia

y deteccion de cafierias
no metdlicas

RELLENO DE ZANJA
90% PROCTOR

DTN

Variable
Zona de cafo % ]
compactacién é
90% Proctor /
% Lecho de apoyo
100mm
"A" Ancho de zanja
! A= 400 mm ,
MUNICIPALIDAD |%bra Plano Ne
DE CHACABUCO Am.plléflnon.de Red de Agu?, . o o
Directidnek Chras Pt Barrios: “Quintas 801y 910 Zanja cafieria - Seccién tipica
reaan IGs- de la ciudad de Chacabuco
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PLANO DETALLE CONSTRUCTIVO

Ing. GriselaBisio - Dir. 0. Piblicas

CAJA HIDRANTE
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303
CORTE A-A
Superficie existente Ver nota
"E" Cadena de sguridad
Honeo B - de acero
’\\%g‘
» nj

NOTAS

- Todas las medidas estan expresadas en milimetros
- El material de la tapa sera de fundicion ductil

- Debera resistir una carga de ensayo de 250 KN segin norma EN 124

MUNICIPALIDAD Obr
DE CHACABUCO

DrexdicnceCras Rblics

a.
“Ampliacion Red de Agua
Barrios: “Quintas 801y 910”
de la ciudad de Chacabuco

Plano N2:

Detalle Hidrante

(5]
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8- PLANO CASILLA DE BOMBAS

CAMARA Y CASILLA —

PLANTA Y VISTA

i 0.95

———————— PLATEA DE H°A®

~————— VEREDA PERIMETRAL
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) viava viavs 7
1.00 | 3.50 |
\ TAPA DE CHAPA REFORZADA ANTIDESLIZANTE
‘ ESCALERA METALICA
'

LOSA DE H°A®
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS

CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA

- BASE DE H°A*

MAMPOSTERIA DE H°A®

TAPA DE CHAPA REFORZADA ANTIDESLIZANTE
CON VENTILACION LATERAL

TAPA DE CHAPA REFORZADA ANTIDESLIZANTE

2.55

TSN SN

e
I
[
\

CON VENTILACION LATERAL

PARED DE H® A®
ALISADO HIDROFUGO EN INTERIOR Y EXTERIOR

BASE DE H* A®

0.70

1] LN

SRR

LAA SN NS AL LSS AL AL,
: [

N | |
NN

\
L— CAMARA DE DESAGOTE
0.50 X 0.50 X 0.70 DE

e —— PENDIENTE DE PISO 3%
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9- FOTO CASILLATIPO
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12- ARCHIVO FOTOGRAFICO

POZO N2 28 — Plaza Belgrano -
-342 38" 5.26” (S) ; - 60° 28" 14,59” (S)
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