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MEMORIA DESCRIPTIVA

Se propone la refaccion y adecuacion del sector de quirdfanos del Hospital Municipal del Carmen.
Actualmente los quir6fanos no tienen proteccion radiofisica para el uso de equipos de rayos x, con el
fin de proteger a las personas de las radiaciones emitidas por esta actividad. Ase debera adecuar el
espacio y el uso segiin Ley nacional 17.557, y decreto provincial 1791/81
Se materializara la misma con un emplomado interno de la envolvente de los quiréfanos A, By C. y el
recambio de sus puertas.

La terminacion se realizard con nuevos tabiques y se ejecutaran nuevos cielorrasos suspendidos de
placas de roca de yeso con estructura metalica independiente. En el sector de lavado de cada quirdfano
se haran las instalaciones sanitarias nuevas: agua fria y caliente, desagiies cloacales. Se
reacondicionaran las piletas de lavar de acero inoxidable existentes. Se hara nueva la instalacion
eléctrica, con nuevos tableros con transformador 1 a 1 sin conexion galvédnica e iluminacion general
hermética. Se instalaran nuevos tomacorrientes de 10 A. normalizados, embutidos en pared en remplazo
de las actuales zapatillas. Los pisos se arreglaran y se puliran junto con los zocalos graniticos. Estos
ultimos deben ser recolocados sobre la tabiqueria nueva cuando corresponda.

Se colocaran protectores de camillas a la altura correspondiente, segun indicacion de la direccion de
obra.

Se reacondicionaran los sistemas de retorno de la calefaccion para que recircule un 30 a un 50% del
aire. Se debe incluir un filtro HEPA y asegurar que no recirculen agentes patogenos por el sistema. La
instalacion de los equipos de frio con unidades splits que tengan la instalacion por fuera se debera
embutir en pared.

Se abriran dos puertas hacia el pasillo posterior, para el retiro de los residuos patologicos.

En el sector de lavado de materiales quirurgicos de deben incluir un pico de aire comprimido. Se
sumar4 un equipo de lavado ultrasonico, para ello es necesario dejar un tomacorriente normalizado de
10 A. y otro de 20 A., una toma de agua corriente y un desagiie cloacal.

Se ampliaran los vestuarios, se demoleran los actuales muros divisorios se reorganizara el espacio para
logar uno de mayor comodidad en la zona para cambiarse. También se cambiaran los desagiies
cloacales, cafierias de agua fria y caliente, pisos, revestimientos, artefactos y griferias de los bafios.

En los pasillos se cambiaran las luminarias, se repararan los revoques y pintaran las paredes con
esmalte sintético hasta cielorraso.

En el quir6fano ambulatorio se tapiara la puerta desde el pasillo principal y se dejard solamente el
ingreso desde el distribuidor al quir6fano y al bafio.

Se cambiara de uso el actual consultorio de gastroenterologia y serd una sala de postoperatorio.

En la oficina de atencion, se tapiara la puerta y se abrird una ventanilla.

El servicio de gastroenterologia compartira el espacio con el servicio de fertilidad. Para ello es
necesario llevar los gases medicinales hasta este sitio y readecuar la instalacion eléctrica. Readecuar la
iluminacion para el nuevo uso. Actualmente presenta una fisura en los revoques producto del hinchazon
de cafios eléctricos de hierro, se debera cambiar el caflo y los cables de estar en mal estado, se revocara
y pintara todo el pafio dejando una superficie homogénea. También el sector presenta una mancha de
humedad en el cielorraso, se debera verificar y asegurar la estanqueidad, reparar la superficie y pintar.
El servicio de quir6fanos estara siempre activo y se trabajara en un quir6fano por vez, quedando
siempre en funcionamiento dos (2) quir6fanos.

Se reacondicionard el edificio de acuerdo a las necesidades, para un mejor funcionamiento y
prestacion de los distintos servicios.
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Art. 1°) OBJETO: Se contratara la obra que nos ocupa, segun detalle y especificaciones anexas que
constituyen las Clausulas Particulares de este pliego.-

Art. 2°) LEYES Y NORMAS DE APLICACION: La presente obra sera contratada de acuerdo a las
disposiciones de este pliego y a lo establecido por la Ley Organica de las Municipalidades en sus partes
pertinentes.- Para todos los casos no contemplados en este pliego ni en la mencionada ley, se aplicara
con caracter supletorio lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su
reglamentacion.-

Art. 3°) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema que se establezca en las
Clausulas Particulares.-

Art. 4°) INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios establecidos en los contratos seran invariables,
sin reconocer mayores costos ni intereses financieros por ninguna causa.-

Art. 5°) GARANTIA: La garantia afianzara el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
pliego de Bases y Condiciones de parte del Proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si asi
resultare o de Contratista en caso de serlo.-
Sera lo establecido en las Clausulas Particulares y podrd constituirse en alguna de las formas
siguientes:

a) Dinero en efectivo, previo pago por caja en la Direccion de Recaudacion de la Municipalidad.

b) Titulos de la deuda Publica Provincial o Nacional que se aceptaran a su valor escrito.-

c) Fianza o aval bancario.-

d) Pdliza de Seguro de Caucion.-

Art. 6°) DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Los Proponentes fijaran su domicilio real y legal , siendo
indispensable que este ultimo sea en la Ciudad de Chacabuco (B) , sometiéndose a la jurisdiccion de
los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Junin (B) renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion. Asimismo los oferentes tendran la opcion de constituir un domicilio electrénico en el cual se
le podran cursar las notificaciones respectivas.

Art. 7°) REPRESENTANTE TECNICO: Sera condicién necesaria la intervencién de un Representante
Técnico responsable, que respalde la ejecucion de la obra.- El Representante Técnico debera cumplir
con las obligaciones que se establecen en de las Clausulas Particulares.-

Art. 8°): CONTRATO: Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera presentar la documentacion
requerida segun detalle en las Clausulas Particulares.-

Una vez cumplimentada la documentacion requerida, el adjudicatario concurrird a la Municipalidad de
Chacabuco, para firmar el correspondiente contrato, dentro de los plazos que indiquen las Clausulas
Particulares.-

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento.-

La Municipalidad so6lo podra autorizar la transferencia del contrato como excepcion en casos
plenamente justificados, siempre que el nuevo Contratista reuna, al menos, iguales condiciones y
solvencia técnica, financiera y legal que la exigida al Contratista Originario.-

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de la obra, podra, sin embargo, subcontratarla
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Municipalidad.-

Art. 9°) DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO: En caso de discrepancias o
contradicciones entre los documentos que forman parte del contrato, se procedera de la siguiente
manera:
1.- Si el error es evidente sera corregida donde se encuentre previa conformidad de la Inspeccion
de Obra.-
2.- Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Contratista lo comunicara a la Municipalidad en el
plazo que se establezca en las Clausulas Particulares.-
3.- Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos primaran en el siguiente
orden:
Clausulas Particulares y sus aclaraciones.-
Especificaciones técnicas.-
Memoria descriptiva.-
Planos de detalle.-
Clausulas generales.-
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En caso que se presentaran diferencias en el mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primara esta ultima.-

Art 10°) AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA: El Departamento Ejecutivo podra disponer
modificaciones en el proyecto, que produzcan aumentos o reducciones de los items contratados, o la
creacion de otros items, siempre que los mismos no excedan, en conjunto el veinte por ciento ( 20% )
del monto total del contrato, los cuales seran obligatorios para el Contratista.-

El Contratista no tendra derecho a percibir indemnizacién de ningun tipo por los items reducidos,
suprimidos o modificados.

Terminada la obra y labrada el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, las ampliaciones que se
estimen necesarias ejecutar seran consideradas obras nuevas.-

Art. 11°) RESCISION DEL CONTRATO: La rescisién del contrato y sus efectos se regiran por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (ley 6021), su reglamentacion y modificatorias, en
tanto no contradiga las disposiciones del presente pliego.-

Art. 12°) EJECUCION DE LAS OBRAS: La ejecucion de las obras debera ajustarse a lo establecido en
el presente pliego y demas documentos anexos.-

El Contratista no podra, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
contrato, ni tampoco alterar los plazos fijjados en el mismo, salvo circunstancias debidamente
justificadas y autorizadas por la Municipalidad.-

Los materiales de mejor Calidad empleados o la mejor ejecucion realizada, no le daran al Contratista
ningun derecho a obtener mejora en los precios estipulados en el contrato.-

La municipalidad podra exigir todos los ensayos o verificaciones que considere convenientes para
comprobar si los materiales empleados y la obra ejecutada coinciden con lo establecido en la
documentacion del contrato.-

El Contratista esta obligado a emplear en la obra los materiales especificados en el pliego y la
Municipalidad podra exigir muestras de su procedencia.-

Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme con el Pliego de Bases y Condiciones, y
disposiciones contractuales, la Municipalidad procedera al rechazo de los mismos.-

Art. 13°) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: Luego de firmado el Contrato, el Contratista
presentara el correspondiente Plan de Trabajo e Inversiones para la ejecucion de la obra, que debera
sujetarse a lo establecido en las Clausulas Particulares de este pliego.- La obra no se iniciara sin la
aprobacion previa del Plan de Trabajos e Inversiones por parte de la Municipalidad.-

Si mediare observacion al Plan de Trabajos e Inversiones, el Contratista presentara a la Municipalidad
un nuevo Plan, habiendo efectuado las correcciones necesarias.- Las presentaciones del Plan de
Trabajos e Inversiones se realizaran en los plazos indicados en las Clausulas Particulares y su
incumplimiento dara lugar a la aplicacion de las penalidades correspondientes.-

Art. 14°) EQUIPO DE TRABAJO: El contratista debera garantizar la presencia permanente en obra del
equipo necesario para la correcta y continua ejecucion de los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e
Inversiones aprobado, y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones,

El contratista s6lo empleara operarios competentes en sus respectivas especialidades y en niumero
suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el parrafo anterior.-

El contratista podra retirar el equipo que no se necesite en la obra.-

Art. 15°) TRABAJOS AJENOS A LA OBRA: La Municipalidad se reserva el derecho a intervenir por si
o por terceros en las obras, en la contratacién de trabajos ajenos al contrato.-
El contratista no tendra derecho a ningun tipo de reclamo al respecto.-

Art. 16°) TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos ejecutados con materiales de
mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, procedencia o calidad, seran computados al
contratista como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reclamo
alguno.-

Los trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las "Ordenes de Servicio" o que no
respondieran a las especificaciones técnicas contractuales, podran ser rechazados aunque fueran de
mayor valor al estipulado.- En este caso El Contratista los demolera y reconstruira sin derecho a
reclamo alguno, estando a su exclusivo cargo los gastos y responsabilidades generados por esta
causa.-
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Art.17°) INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciaran con los trabajos de replanteo, labrandose el
"Acta de Inicio", la misma se efectuara en presencia del Representante Técnico y sera verificado por la
Inspeccion de Obra.-

Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomara el primero de ellos a efectos de considerar la fecha
de iniciaciéon de los trabajos.- El plazo de ejecuciéon de la obra se contara, para el cumplimiento del
contrato, a partir del Acta de Iniciacion.-

Art. 18°) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: La Municipalidad reconocera
prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra cuando existan causas justificadas, las cuales siempre
deberan reunir los caracteres de caso fortuito o de fuerza mayor.- El Contratista debera presentar el
reclamo correspondiente en las condiciones y plazos que fijen las Clausulas Particulares.-

Art. 19°) RITMO DE INVERSIONES: Durante la ejecucién de la obra, el Contratista llevara un Ritmo de
Inversiones conforme con el Computo y Presupuesto de la obra, y el plan de trabajos e Inversiones
aprobado, el Contratista efectuara la reprogramacién del mismo en el plazo que se fije a tal efecto y a
sola solicitud de la Inspeccion de obra.-

Art. 20 °) SEGUIMIENTO DE LA OBRA: La Municipalidad, por intermedio de la Inspeccién de Obra,
controlara la ejecucion de los trabajos y podra solicitar al Contratista y a expensas de éste, todos los
datos, pruebas o ensayos que considere necesarios, con motivo de efectuar el seguimiento de las
obras.-

El Contratista deber4 facilitar a dicha Inspeccion la vigilancia y control de las obras.-

Art. 21°) ORDENES DE SERVICIO: Las 6rdenes o instrucciones que la Inspeccién imparta al
Contratista o0 a su Representante Técnico seran consignadas cronoldgicamente en el libro de " Ordenes
de Servicio ", que estara foliado por triplicado.-

Debera ser firmado por el Contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles del
requerimiento.-

Toda "Orden de Servicio" estara comprendida dentro de lo estipulado en la documentacion del contrato,
y no implicard modificacién alguna en lo pactado.-

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las "Ordenes de Servicio", en los términos indicados
en las mismas, caso contrario sera pasible de las penalidades previstas.-

Art. 22°) NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar a la Municipalidad actos o
situaciones referentes a la ejecucion de las obras, debera hacerlo por escrito mediante nota que se
extendera por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista.-

Art. 23°) MEDICION, CERTIFICACION Y PAGOS: La medicion de los trabajos ejecutados se efectuara
siguiendo los plazos y formalidades indicados en las Clausulas Particulares.-

En el caso que el Contratista manifieste su disconformidad con la medicién, se dejara constancia de la
misma. Estas diferencias se tendran en cuenta cuando se efectue la medicion final.-

Las mediciones parciales tendran caracter provisorio y quedaran sujetas a las mediciones finales que
se efectien con la Recepcioén Provisoria, salvo aquellos trabajos que no permitan una nueva medicion.-

Art. 24°) PAGO DE CERTIFICADOS: El pago se efectuara conforme lo establecido en las Clausulas
Particulares de este pliego.-

Los certificados de pago no implican la recepcién de las obras a que ellos se refieren.-

Del importe de cada "Certificado de Obra" se retendra el 5% (cinco por ciento) en concepto de garantia
de obra.

Art. 25°) RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la obra dentro del plazo establecido, el
Contratista solicitara la Recepcién Provisoria de la Obra.-

La Municipalidad procedera a recibirla provisoriamente si la misma se encuentra terminada de acuerdo
a las condiciones del contrato.-

Se establecera un plazo de conservacién o garantia, transcurrido el cual y de no existir observaciones,
se efectuara la Recepcion Definitiva de la Obra.-

Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme a lo estipulado en contrato, se podran
suspender las recepciones hasta que las diferencias estén corregidas.-

Dichas recepciones se efectuaran bajo las formalidades establecidas en las Clausulas Particulares.-

Art. 26°) PLAZO DE GARANTIA: El Plazo de Conservacion o Garantia sera el que se indique en las
Clausulas Particulares y se contara a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria.-
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Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable de la conservacion y vigilancia de las
obras y de los trabajos de reparacion necesarios, ante inconvenientes o defectos ocasionados por la
ejecucion incorrecta o la inferior o diferente calidad de los materiales empleados en la misma.-

Art. 27°) RESPONSABILIDAD TECNICA: El Contratista y su Representante Técnico seran
responsables de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la
obra.-

El Representante Técnico, solo o con el Contratista, gestionara y firmara todas las presentaciones que
dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las ocasiones que fueran
necesarias durante la ejecucion de las obras.-

Ademas, seran responsables de los vicios y/o deficiencias que pudieran observarse durante la
ejecucion y conservacion de la obra hasta su Recepcion Definitiva.-

Art. 28°) RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION: La Inspeccién de Obra sera responsable de la
vigilancia y control de las obras, y del correcto cumplimiento del Contrato y de las Clausulas Particulares
y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

Art. 29°) DOCUMENTOS EN LA OBRA: El Contratista conservara permanentemente en la obra una
copia actualizada y ordenada de los documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de los
trabajos por parte de la Inspeccion de Obra.-

Art. 30°) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: EI Contratista debera cumplir
estrictamente con las normas del Derecho Laboral y Previsional vigente.-

Asimismo, llevara los registros y demas documentos que le permitan acreditar, cuando la Municipalidad
asi lo requiera, que dichas normas son cumplidas con todo el personal en la obra.-

Art. 31°) SEGUROS: Sera obligacion del Contratista asegurar a todo el personal afectado a la obra,
incluida la Inspeccion de Obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, indicando los riesgos
que cubre el mismo, reconociéndosele incapacidad total o parcial, asistencia médica, internacion y
medicacion. Asimismo, el Contratista deberd tomar seguro por Responsabilidad Civil por dafios y
perjuicios que se ocasionen hacia terceros, en las personas o propiedades.-

Los seguros requeridos seran contratados en compafias reconocidas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion y a satisfaccion del Departamento Ejecutivo Municipal.-

Previo al inicio de las obras, el Contratista debera presentar en la Secretaria de Obras Publicas, las
correspondientes polizas, reservandose la Municipalidad el derecho a su verificacion.-

Dichas pdlizas deberan establecer que las mismas tendran vigencia durante toda la ejecucion, en el
plazo de conservacién o garantia hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.-

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo expuesto precedentemente, no se comenzara
la ejecucion de la obra.-

Art. 32°) RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS: El Contratista es siempre responsable de la
correcta ejecucion de la obra.-

Cuando la Inspeccion de Obra advierta vicios de construccion en el curso de la ejecucion de la obra o
durante el plazo de conservacion o garantia, podra disponer que las partes defectuosas sean
reconstruidas, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados por las mismas.-

Art.33°) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista sera en todos los casos responsable
de dafos y perjuicios ocasionados por la inoperancia de sus agentes, obreros y equipos como también
de la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales,-

El Contratista responderd, en todos los casos, directamente a la Municipalidad o a terceros por los
dafos producidos a las personas con motivo de la ejecucion de la obra, como asi también por los
trabajos complementarios a realizar .-

Art. 34°) APLICACION DE LAS PENALIDADES: Salvo causas de fuerza mayor o fortuitas debidamente
comprobadas, se aplicaran las siguientes penalidades:

a. Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones contractuales previstos para la
ejecucion de las obra, se aplicarda una multa en la proporcion que se establezca en las
Clausulas Particulares.-

b. Multa por cada dia de atraso y en la cantidad que se indique en las Clausulas Particulares, ante
el incumplimiento por parte del Contratista de las "Ordenes de Servicio" impartidas por la
Inspeccién de OBRA .-
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c. Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajo e Inversiones se aplicara la multa que se fije en las Clausulas Particulares.-
La municipalidad se reserva el derecho a afectar el monto de Garantia de Obra para el cobro de las
multas mencionadas, en el caso de que éstas correspondieran.-
El Contratista debera reponer las sumas afectadas a dicha garantia en el término de cinco (5) dias
habiles, bajo apercibimiento de Rescision de Contrato.-
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Art. 1) OBJETO: Refaccion de vestuarios y sector quiréfanos, adecuacién de las instalaciones
edilicias”.-

Art. 2) ALCANCES DE LA PRESENTE CONTRATACION: Se contratara la provisién de materiales,
mano de obra, equipos y todas las prestaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos.

La ejecucion de la obra se realizard de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y planos adjuntos en
este Pliego.

Art. 3) UBICACION DE LAS OBRAS:.
Hospital Municipal “Nuestra Sefiora del Carmen” ubicado entre Av Garay, Av. Alfonsin, calle Pringles y
calle San Luis.

Art. 4) PRESUPUESTO OFICIAL: el presupuesto oficial es de PESOS QUINCE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 17/100
($15.784.779,17-) IVA incluido.-

Art. 5) VALOR DEL PLIEGO: Se establece un valor del pliego de PESOS QUINCE MIL ($15.000)
Art. 6) SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema de ajuste alzado.-

Art. 7) CONSULTAS AL PLIEGO: Las consultas al pliego se deben realizar en la oficina de obras
publicas.

Art. 8) PERIODO DE ACLARACIONES: Se podra hacer pedidos de aclaraciones hasta cuarenta y ocho
(48) horas antes de la apertura de las ofertas.-

Art. 9) GARANTIA DE PROPUESTA: La garantia de propuesta respaldara la oferta hasta la firma del
contrato. El importe de dicha garantia sera equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial.
Se cumplimentara en alguna de las formas establecidas en el Art.5° de las Clausulas Generales.-

Art. 10) RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: Se recibiran propuestas hasta la hora fijada para el Acto
de Apertura, en el lugar previsto para la apertura. - Las que se reciban por correspondencia con
posterioridad, seran acumuladas al expediente de la licitacion sin abrir, con la constancia
correspondiente.-

Art. 11) FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: se presentaran en un sobre cerrado
donde se indicara:

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

Reconquista N 26

Numero de Expediente 4029-4819/21

Licitacion Publica N°01/22

Lugar: Secretaria de Obras Publicas, 12 de febrero y Av. Saavedra

Fecha: 11 de marzo de 2022

Hora de Apertura: 10:30 Hs.

Se deja debidamente aclarado que en el sobre no podra tener escrito el nombre del Proponente y
ningun tipo de inscripcion que identifique la propuesta, caso contrario no se procedera a la apertura del
sobre y se dejara asentado en el acta de Apertura. Este sobre debera contener:

1- a) El presente Pliego firmado por el Proponente y su Representante Técnico en todas sus fojas.-

b) Comprobante de compra del Pliego de Bases y Condiciones.-

c) Comprobante de pago de garantia de propuesta o documentos correspondientes a la misma.-

d) Declaracion jurada que el Proponente ha constituido domicilio legal en la Ciudad de Chacabuco y que
para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de
Junin (B), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.-

e) Documentacion correspondiente al estudio de licitacion visada por el Colegio Profesional respectivo
del representante técnico propuesto.

f) Constancia de inscripcion en vigencia en el Registro de Contratistas del Municipio.

g) Planillas de Declaratoria de Bienes y Capacidad Financiera debidamente firmada y visada por el
Colegio Profesional correspondiente con una antigiiedad no mayor a un ano. Si se presenta una
copia, la misma debe estar certificada.-
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2- Sobre cerrado conteniendo el presupuesto expreso de la oferta en la “Planilla de Propuesta”
(Formulario 3) debidamente firmada, juntamente con las planillas de Presupuesto Resumen y Curva de
Inversion completadas por el Proponente y su Representante Técnico.-

La falta de alguno de los puntos indicados precedentemente dara lugar a que no se proceda a la
apertura de la propuesta.-

Art. 12) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las propuestas se abriran en
Secretaria de obras publicas, 12 de febrero y Av. Saavedra, el dia 11 de marzo de 2022 a las
10.:30 hs, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrandose
acta que serd firmada por las autoridades presentes y demas asistentes que lo deseen.-

Si el dia fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendra lugar el primer dia
habil inmediato siguiente a la misma hora.-

Art. 13) APERTURA DE PROPUESTAS - ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: Antes de
procederse a la apertura de las propuestas, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas con el acto, pero no se admitirdn nuevas propuestas, ni interrupcién alguna luego de
iniciada dicha apertura.-

Todos los presentes tendran derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que a su criterio
sean procedentes.-

La presentacion de las ofertas sin observacion al Pliego de Bases y condiciones implica siempre el
conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas sus disposiciones sin lugar a ningun reclamo
posterior.-

Art. 14) RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Seran rechazadas las ofertas en los siguientes casos:
1) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en el Art.11) de las Clausulas Particulares.
2) Si se apartan de las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones.-

Art. 15) IGUALDAD DE PRECIOS: En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o
mas ofertas, se llamara a los proponentes a mejorarlas por escrito y en sobre cerrado, dentro de los
quince (15) dias corridos de realizado el Acto de Apertura, en la fecha y hora que la Municipalidad
establezca.-

En caso de subsistir la igualdad, el Departamento Ejecutivo adjudicara la obra teniendo en cuenta la
mayor capacidad técnico - financiera y los mejores antecedentes entre los proponentes.-

Art. 16) ADJUDICACION: el Intendente es la autoridad facultada para decidir las adjudicaciones.-

El Departamento Ejecutivo adjudicara la obra a la propuesta que considere mas conveniente a los
intereses del Municipio, previo estudio y evaluacion de todas las ofertas presentadas, no habiendo lugar
a ningun reclamo al respecto. Esto no otorgara derecho al Proponente a percibir indemnizacién de
ningun tipo.-

Art. 17) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucion de la presente obra se fija en:
CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del Acta de iniciacién de
Obra, independientemente del o de los grupos de viviendas adjudicados.-

Art. 18) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El Contratista debera presentar el
pedido de prorroga para el plazo de ejecucion de la obra dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
del mes siguiente a los hechos que se invoquen.-

Los pedidos de prorroga seran presentados por escrito mediante nota de pedido, ante la Secretaria de
Obras Publicas de esta Municipalidad.-

En el caso que la prérroga sea atribuible a inconvenientes por lluvia, la Municipalidad reconocera un
plazo de ejecucién mayor, si los dias de lluvia tomados mensualmente, superan a los indicados en el
siguiente cuadro

Mes  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Dias 5 5 7 6 6 7 7 6 7 6 6 5

Lluvia

Se define como dia de lluvia, el periodo de 24 horas utilizado por el Servicio Meteorologico Nacional
como unidad de tiempo al que se refiere de registro de lluvia diaria, y durante el cual la precipitacion
supere los cinco milimetros.

Art. 19) FIRMA DEL CONTRATO: El adjudicatario debera concurrir a la Municipalidad, para firmar el
contrato correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias habiles contadas a partir de la DE SU
COMUNICACION.

Refaccién edificio del hospital Municipal Nuestra Sefiora del Carmen- QUIROFANOS
EXPTE : 4029- 4819/21



CORRESPONDE EXPTE. N° 4029 —-6400/2016

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Toda documentacion que integre el contrato sera firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.-
El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Se entregara al
Contratista, sin embargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentacion, se le
proveera al precio que establezca la Municipalidad, teniendo en cuenta el gasto producido. Previo a la
firma del contrato, el adjudicatario debera presentar en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos la
siguiente documentacion:

a) Nombre de la Empresa adjudicataria.-

b) Nombre y nimero de documento de identidad de quién suscriba el contrato.-

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad de Chacabuco.-

d) Copia del contrato profesional entre Representante Técnico y la Empresa Contratista, con el

visado correspondiente.-

Art. 20) GARANTIA DE CONTRATO: El importe de la garantia de contrato sera el 5% (cinco por ciento)
del monto de contrato.-

Se cumplimentara previo a la firma del contrato en algunas de las formas establecidas en el Art. 5 de
las clausulas generales.-

Art. 21) DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Los que a continuacién se enumeran, seran los
documentos integrantes del contrato:

1) Memoria descriptiva

2) Clausulas Generales

3) Clausulas Particulares

4) Especificaciones Técnicas

5) Plan de trabajos e Inversiones

6) Ordenes de Servicio y Notas de Pedido

7) Toda otra documentacion necesaria para la ejecucion de la Obra.

Art. 22) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: EI Contratista debera presentar el Plan de Trabajos e
Inversiones para la obra dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato. El mismo
sera elaborado mediante el diagrama de barras y debera indicar por cada semana de trabajo, los
porcentajes y/o unidades a ejecutar y la inversion a realizarse hasta completar la inversion total.-

Art. 23) REPRESENTANTE TECNICO: El representante debera tener titulo de Arquitecto, Ingeniero
Civil, en Construcciones, o maestro mayor de obras, habilitado por el Colegio de Arquitectos, Ingenieros
o técnicos de la Provincia de Buenos Aires a la fecha de presentacion de la Propuesta.

Se debera presentar Contrato de Representacion Técnica visado por el Colegio correspondiente, a la
firma del contrato.

Art. 24) INSPECCION DE OBRA: La ejecucion de las obras se realizara bajo la Inspeccion del o de los
Profesionales que a tal efecto designe la Municipalidad. Para tal fin el Contratista debera proveer a la
inspeccion, previo a la confeccion del primer certificado de obra, el siguiente equipamiento nuevo y con
garantia, segun el grupo adjudicado:

e Notebook Asus Vivobook 17 K513 11° Gen Full Hd 16gb 512gb Ssd

Art. 25) DOCUMENTACION DE LA OBRA: La empresa contratista debera corroborar los datos del
proyecto del presente pliego y presentar toda la documentacion ejecutiva de la obra previa al inicio de la
misma.-

Art. 26) SEGURIDAD E HIGIENE: La empresa adjudicataria debera presentar en la Subsecretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chacabuco, previo a la firma del Acta de
Inicio de Obra, Legajo Técnico y Programa de Seguridad aprobados por la ART del contratista, de
acuerdo a lo establecido segun Ley 19.587, Decreto 911/96.

Art. 27) INICIACION DE LA OBRA: Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la firma
DEL ACTA DE INICIO, el Contratista debera comenzar las obras con los trabajos de replanteo, limpieza
y nivelacioén de los terrenos.-

Se labrara la correspondiente Acta de Iniciacion, la cual sera firmada por el Contratista, el
Representante Técnico e inspeccién de Obra.-
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Art. 28) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendra a su cargo y sera
responsable de la vigilancia y del alumbrado de la obra durante la ejecucion de la misma hasta la
Recepcioén Definitiva.-

Art. 29) LIMPIEZA DE OBRA: Durante toda la ejecucion y en el plazo de conservacion o garantia hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el Contratista debera mantener limpios y despejados de residuos los
terrenos destinados a la obra.

El Contratista debera entregar la obra perfectamente limpia, libre de escombros y materiales
excedentes de esta construccion, con la correspondiente aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Art. 30) AGUA Y ENERGIA ELECTRICA: Los gastos de agua y energia eléctrica para la obra seran por
cuenta del Contratista.-

Art. 31) ADELANTO FINANCIERO: Se prevé un adelanto financiero del 15%.-

Art. 32) MEDICION DE LOS TRABAJOS: La medicién de los trabajos ejecutados se efectuara al
finalizar cada mes de acuerdo con el Plan de Trabajos e Inversiones aprobado y con el Cémputo y
Presupuesto.-

Art. 33) CERTIFICACION Y PAGOS: Dentro de los tres (3) dias habiles siguiente de efectuada la
medicion de los trabajos, el Contratista confeccionara el "Certificado de Obra" (original y dos copias), el
cual debera aprobarlo la Inspeccion de Obra dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
presentacion.

De no mediar observaciones, la Municipalidad efectuara el pago dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha de la aprobacion del certificado.-

Art. 34) GARANTIA DE OBRA: Del importe del "Certificado de Obra" se retendra el 5% (cinco por
ciento) en concepto de garantia de obra. Dicha garantia puede ser cubierta por péliza de seguro de
caucion.-

Art. 35) RECEPCION PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACION Y RECEPCION DEFINITIVA: El
Contratista solicitara la Recepciéon Provisoria de la Obra por escrito mediante nota. La Municipalidad
recibira la obra provisoriamente dentro de los quince (15) dias corridos de solicitada la Recepcion de los
trabajos, cuando los mismos se encuentran terminados de acuerdo con las condiciones contractuales.-
Se labrara la correspondiente Acta de Recepcion Provisoria, la que sera firmada por el Contratista, el
Representante Técnico y la Inspeccion de Obra.-

Se fijara un plazo de conservaciéon o garantia de sesenta (60) dias corridos contados a partir de la
fecha de Recepcion Provisoria de la Obra.-

Cuando con la Recepcion Provisoria exista alguna observacion, el Contratista debera cumplimentar la
misma durante el plazo de conservacion o garantia referido.-

La Recepcion Definitiva de la obra se efectuara dentro de las mismas formalidades que la Recepcion
Provisoria, transcurrido el plazo de conservacion o garantia establecido, y en el caso de encontrarse la
obra en correcto estado y conforme a lo estipulado en el contrato.-

Art. 36) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OBRA: El monto retenido en concepto de garantia de
obra serd restituido al Contratista luego de efectuada la Recepcion Provisoria de la Obra.-

Art. 37) DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantia de contrato sera devuelta una
vez aprobada la Recepcion Definitiva de la Obra.-

Art. 38) MULTAS: Multa del 1%. (uno por mil) del monto del contrato por cada dia de atraso cuando el
contratista no cumpla con los plazos y condiciones estipulados en el contrato.-

Multa del 1% (uno por ciento) del depdsito de garantia de contrato por cada dia de atraso cuando el
Contratista no cumpla con el plazo fijado para la presentacion del Plan de trabajos e Inversiones. Dicha
multa debera hacerse efectiva en el acto de presentacion del mencionado plan, sin cuyo requisito el
mismo no sera aceptado.-

Art. 39) CAPACIDAD FINANCIERA: La empresa debe demostrar una capacidad financiera de al
menos el doble del presupuesto oficial La misma se presenta a través del Formulario N°2 del presente
Pliego y debe estar certificado por Contador Publico.-
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DETALLE DE TAREAS:

RUBRO 01.- TRABAJOS PRELIMINARES

RUBRO 02.- CONTRAPISO

RUBRO 03.- CARPETA

RUBRO 04.- MAMPOSTERIA

RUBRO 05.- CAPA AISLADORA

RUBRO 06.- REVESTIMIENTOS

RUBRO 07.- REVOQUES

RUBRO 08.- INSTALACION CLOACAL

RUBRO 09.- INSTALACION AGUA FRIA'Y CALIENTE
RUBRO 10.- PROTECCION RADIOFISICA SANITARIA
RUBRO 11.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO
RUBRO 12.- PISOS Y ZOCALOS

RUBRO 13.- CARPINTERIAS

RUBRO 14.- CIELORRASOS

RUBRO 15.- INSTALACION ELECTRICA

RUBRO 16.- MESADA Y GRIFERIA

RUBRO 17.- PINTURA

RUBRO 18.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
RUBRO 19.- GASES MEDICINALES

RUBRO 20.- REACONDICIONAMIENTO DE PASILLO POSTERIOR
RUBRO 21.- LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL DE OBRA
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REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a continuacién se
detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Direccion Provincial de
Arquitectura Hospitalaria. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o
insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion
técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigdn Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras Metdlicas.

C.I.LR.S.0.C. 301 -302 -1 303 304

De Ejecucion

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones-
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.1.-M.O.S.P. y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de Aguas, proveedor del Servicio Local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del cuerpo de bomberos.

Instalacion Eléctrica, Normas y Reglamentos fijadas por los organismos |.R.A.M., D.A.P.E.M.,
Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E., Camara Argentina de Aseguradores, otros.
Instalacion de Gas, Normas y Reglamentos.

Normas de Seguridad.

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N°24557 —Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Normas UNE-EN-ISO 7396-1 (normas de sistemas de canalizacion de gases medicinales

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en
ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios
computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

LEGAJO EJECUTIVO

La Contratista dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la
Supervision para su aprobacion, el Cronograma de entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra,
en el cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacion.

Las referidas etapas respetaran las secuencias logicas de las obras contratadas y no entorpeceran el
Diagrama de Seguimiento de los trabajos aprobados. Se establece que la ultima etapa del Legajo
Ejecutivo, previa a la iniciacion de los respectivos trabajos.

MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse
como maximo a los 15 (quince) dias calendarios a contar de la fecha en que la supervision la solicite. El
incumplimiento de esta prescripcién, hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a
lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Supervision podra disponer que se impidan o atrasen la presentacion de las muestras. La
Supervision podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de
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que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los
mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre
de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de
la Supervision. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista
esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos, no
debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por defecto de la
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién
definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones, o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, etc, de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los
defectos resultantes de uso indebido.

Si la supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos
notificaran a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos a su
exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y

comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista, la

Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES DE LAS MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las
mismas.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Direccion Provincial de
Arquitectura Hospitalaria, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos.

La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la
Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo se incluida en la
cotizacion de la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente la Obra, la Direccién Provincial de Arquitectura Hospitalaria podra
disponer del control total de las mismas y efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras.
Dichos controles consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia,
dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc; asi como las nivelaciones, calidad
de la mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

EL Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 90
dias corridos a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente
acompanara su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de
garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente el
cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento.
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01. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Instalacion del obrador y de un baio quimico

El Contratista preparara el obrador, cumpliendo las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Edificacion que corresponda.

La Contratista proveera local para depdsito de materiales, para el personal obrero y para la Inspeccion y
Direccién de Obra, como asi también sanitarios para el personal.

La ubicacion e ingreso seran indicados por la Direccion de Obra. Ademas se debera considerar la
instalaciéon de un bafio quimico, con sus limpiezas periddicas.

1.2 Cartel de Obra

El Contratista proveera e instalara, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos y a su exclusivo
costo, un letrero de obra de las dimensiones y caracteristicas establecidas con el disefio y las leyendas
que seran provistas por la Inspeccion de Obra a la Empresa contratista.-

No se permitird ningun otro cartel sin autorizacion expresa y por escrito del Comitente.

El cartel de obra de obra debera ser desmontado por el Contratista, previo a la recepcioén definitiva de la
obra.

1.3 Cerco de Obra

La obra debera cercarse en su perimetro segun las directivas de la Inspeccion de Obra. El plantel y
equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la Contratista y la Inspeccion de
Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

1.4 Etapas de la obra

Debera contemplarse el trabajo en etapas para que los quiréfanos restantes puedan seguir
desempeiando sus actividades con normalidad.

El lugar donde se desarrolle cada etapa de la obra debera estar perfectamente estanco no
admitiéndose que el polvillo o cualquier otro residuo volatil pueda pasar al sector quiréfanos activo. Para
ello debera contar con un sistema que genere una presion negativa en el sitio de trabajo.

El cerramiento provisorio que se haga podra ser de fendlicos, melaminas o cualquier otro material que
tenga superficies lisas, de facil lavado y esterilizacion. Debe tener suficiente estructura para quedar de
pie y sera pegado o sellado a las superficies y se evitara atornillar, o clavar en los muros o pisos
existentes.

Se proyecta el inicio de las tareas con la remodelacion de los vestuarios y el quiréfano C, una vez
terminados los trabajos y pudiéndose habilitar el uso de los mismos, se comenzara con las tareas de
reforma en el quiréfano A y en el espacio entre quiréfanos A y B. Por ultimo se desarrollaran las tareas
en el quiréfano B. Mientras se desarrollan esas tareas se coordinaran los trabajos en el area de
gastroenterologia y en el office de cocina.

1.5 Horarios de trabajo

El horario de inicio de tareas sera a partir de las 13 hs., o cuando finalicen las intervenciones quirurgicas
cada dia. Se debera coordinar previamente al inicio de las tareas la posibilidad de ejecucion de las
mismas y acatar posibles pausas en la ejecucion de las tareas ante urgencias que requieran el uso de
los mismos.

Sabados y domingos se puede trabajar desde la mafiana, atento a las urgencias que puedan ocurrir.

1.6 Demolicion

Generalidades
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El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de las demoliciones
necesarias segun las etapas de avance de obra y en un todo de acuerdo a las formas, medidas,
espesores y cotas de nivel, que corresponden a la exigencia del proyecto y segun lo indicado en plano.
Se deberan respetar las especificaciones técnicas detalladas mas adelante, como asi también las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

También se realizaran todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente
Pliego sean imprescindibles para la ejecucion del presente item y de la terminacion de la totalidad de
las obras.

La contratista deberd tener presente siempre y en todo momento que la obra se realiza en un hospital
publico, donde es imprescindible la seguridad para el personal y las personas ajenas al hospital,
pacientes, accidentados, etc. que arriben constantemente al mismo.

Se debera respetar horarios y los requerimientos que el personal del hospital solicite para no afectar a
los pacientes del mismo.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

1.7 Carga y retiro de escombros

El Contratista debera efectuar todas las demoliciones, retiros y extracciones, de las construcciones y
elementos existentes que formen parte del nuevo proyecto y/o que se indiquen o que sea necesario
remover para la ejecucion de la obra. Todo material, objeto o elemento que la Inspeccion considere
importante y asi lo comunique, deberan recuperarse y ponerlos a disposicion de la Comitente y
eventualmente trasladarlos hasta el lugar que se le indique, para ello se efectuaran todas las
coordinaciones con la Inspeccion de obras de modo tal que aseguren el buen resultado de estos
trabajos.

Se recomienda que se extremen las medidas de seguridad, protecciones fisicas de personas, bienes
construidos ya que es un lugar donde la afluencia de personas es de una demanda continua.

02. CONTRAPISOS

Se realizaran sobre demolicion de mamposteria, zanjas o rotura por paso de cafierias y en cualquier
otro lugar donde sea necesario. Tendra 0.12 m de espesor minimo. Las mezclas para los contrapisos
seran del tipo G, 'z parte de cemento, 1 de cal hidraulica, 3 de arena y 10 de cascotes.-

En los casos de contrapiso sobe terreno natural, el terreno natural se nivelara y apisonara previendo el
espacio necesario para recibir al contrapiso correspondiente. Las paredes que los encuadran se
revocaran hasta la altura de piso con mezcla de una parte de cemento y dos de arena

03. CARPETAS

4.1- Generalidades

Se debera ejecutar una carpeta de concreto con hidréfugo de un espesor minimo de 2,5 cm,
considerando la vinculacion de la misma con el paquete hidréfugo en la mamposteria.

Previa a la ejecucion de la misma, habra que realizar una limpieza muy controlada del contrapiso y se
debera mantener la humedad adecuada del mismo, previa a la colocacion del material correspondiente
a la carpeta.

Utilizar como elemento para humedecer una mezcla cementicia.

Por parte de la Inspeccion de Obra se realizara un control exhaustivo durante la ejecucion. De hallarse
sectores “sueltos”, se exigira su reparacion, corriendo el costo del trabajo por La Contratista.

04. MAMPOSTERIA EN ELEVACION

Requerimientos generales para la ejecucion de la mamposteria de elevacion.

Se deberan respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en
elevacion.

Los trabajos de albafriileria se ejecutaran a plomo y correctamente alineados. Los mampuestos seran
colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas.

Las juntas de la mamposteria en general no excederan de 1,5 cm.

La elevacioén de los muros se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albadileria.

Las uniones con mamposterias o estructuras de hormigéon armado existentes se resolveran mediante
trabazones materializadas a través de dos hierros de diametro 8mm cada cuatro hiladas de la
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mamposteria a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento portland- arena (1:3), y doblados
en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. Previamente a esto, se picara el revoque del
paramento existente en un ancho igual al del muro a incorporar y dejando el ladrillo existente a la vista,
posteriormente se mojara abundantemente y se le aplicara una lechada de cemento portland puro.

En caso de que deba colocarse premarcos metalicos, los mismos se colocaran cuidando que las
grampas queden firmemente empotradas al macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se
llenara con un mortero de dosificacion cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza
metalica con la albafileria.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,

aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

4.1 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos

Se construiran ladrillos huecos segun espesor existente como se indica en los planos. Las trabas entre
muros nuevos y existentes se resolveran mediante hierros de 4,2 mm. tomadas con concreto cada dos
hiladas. Se asentaran con el mortero correspondiente y las juntas tendran que estar correctamente
ejecutadas segun especificacion en plano. El espesor de mortero de asiento no podra exceder de 1,5
cm, la dosificacion a emplearse sera la que se aconseja para una adecuada elaboracion del mismo. La
elevacion de muros se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo.-

En todos los casos se asentaran con el siguiente mortero; 2 (media) parte de cemento; 1 (una) parte de
cal hidraulica y 3 (tres) partes de arena mediana.

La trabazon de los ladrillos tendra que resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe.-
No se permitira la colocacion de cascotes en las mochetas, ni tampoco el empleo de medios ladrillos,
salvo lo imprescindible para la trabazon.-

La pared debera quedar bien ejecutada a plomo y nivel. No se admitiran defectos en su construccién ni
diferencias en las medidas y en los niveles.-.

05. AISLACIONES
5.1 Capa aisladora

En todos los muros, se extenderan dos capas aisladoras de cemento y arena 1:2 y de 2cm de espesor,
con hidréfugo de marca reconocida aceptada por la inspeccién de obra, uniendo ambas de ambos
lados del muro mediante la capa aisladora vertical. El nivel de la capa superior deberd quedar como
minimo 5cm por encima del nivel de piso terminado.

Se colocara en la horizontal superior pintura asféltica y sobre ésta polietileno de 100 micrones, el mismo
tendra continuidad con el que se colocara bajo los contrapisos.

06. REVESTIMIENTOS

Se deberan revestir las paredes segun plano en los bafios y vestuarios con piezas ceramicas desde el
zé6calo hasta el cielorraso. También se revestira a nuevo el sector de lavado de cada quiréfano y la sala
de partos con piezas ceramicas color blanco. Las piezas deberan ser de borde rectificado, no porosas
,ni rugosas, con la menor cantidad de uniones posibles sin biselado, y que las mismas sean continuas y
sin rebordes, con aditivos antihongos.

El lugar a cubrir sera para recambiar el revestimiento existente.

Mismo procedimiento en el office de sala de médicos.

07. REVOQUES
Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de
locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm de profundidad minima,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento
con agua.
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Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendran un minimo de
1,5 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos
cualesquiera.

Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra
requiera para lograr su aprobacion.

Se seguiran en todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, la
escuadra de las paredes, etc.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los z6calos, para que al ser
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

7.1 Revoque grueso interior en locales humedos

Se dara previamente a la colocacion del revestimiento una azotada con mortero constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena

En los tabiques de construccion seca, se utilizara pegamento impermeable, sin realizarse revoque
impermeable previamente.

08. INSTALACION CLOACAL.

8.1 Primaria y secundaria: se realizara con tubos de Poliprolipeno sanitario de marcas reconocidas
(awaduct, duratop, etc), al igual que las ventilaciones. Se reemplazaran los desagues originales, con
todas sus piletas de patio y sifones y se realizaran a nuevo en la zona de vestuarios, hasta su recorrido
a la camara de inspeccion. Se debera hacer todos los trabajos pertinentes para que la renovacion sea
total, asegurando su estanqueidad. Paralelamente se realizaran los desagues de la zona de lavado de
los quiréfanos hasta la camara de inspeccion.

09. INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

La distribucion se ejecutara en cafieria de polipropileno unidos por termofusion, empleando materiales
de marcas reconocidas. Tanto los cafios como asi sus accesorios y sus piezas especiales.

Al cruzar los pisos, la aislacion se ejecutara con poliestireno expandido de 25 mm de espesor. Los
chicotes de conexion de depdsitos y artefactos deben ser flexibles metalicos, nunca menor de un
diametro @ 0.013. Las llaves de paso seran en bronce cromado, cuando queden dentro de los locales
tendran roseta o campana de igual material. En todos los casos las llaves seran de un diametro mayor
al de las cafierias que la contienen.

El termotanque y el desarrollo de las caferias seran emplazados en el piso técnico, el cual esta sobre la
planta de quiréfanos con sus circulaciones incluidas. Por cada consumo se realizara una bajada, de
acuerdo a los planos.

10. PROTECCION RADIOFISICA SANITARIA

Se procedera al emplomado de las paredes de cuatro quiréfanos. Se debe aislar los sectores donde se
pueden tomar radiografias en los quiréfanos, del resto del edificio. Se deberan entregar los planos
confeccionados de las salas radioprotegidas, con las indicaciones de cargas de trabajo y factores de
uso y ocupacion de las mismas. Se hara el calculo de los espesores de plomo necesarios. El proyecto y
calculo del blindaje se hara de acuerdo a las normas para la instalacion y funcionamiento de equipos
generadores de Rayos X (Ley 17557/67) y a las normas del ICRP. El mismo sera presentado ante el
Ministerio de Salud — Radiofisica Sanitaria para su aprobacion. La colocacion de las laminas de plomo
segun espesor aprobado se hara por dentro de los quiréfanos, con enchapes con placa de roca de
yeso, corrimiento de zd6calo sanitario y restauracion de revestimiento granitico.

El espesor de muros que se toma es de 8 cm de espesor con 2cm de revoque de cada lado en todas
las paredes. Excepto en las que se detalla en plano adjunto.
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Se reemplazaran las puertas de entrada al quiréfano por nuevas puertas con proteccion radioldgica.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello
derecho a pago adicional alguno.

11. TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO
Generalidades

La Contratista en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques debera
realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas posiciones de tal manera
que puedan ser verificadas por la Inspeccién de Obra para su aprobacion. Sin dicha aprobacion no
podran iniciarse las tareas de armado.

Los tabiques se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si sin pandeos,
no se tolerara en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo
plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccion de Obra debera ser
re-ejecutado integramente con costo a la Contratista, la que debera presentar especial cuidado en la
terminacion de angulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitiran
deformaciones debiendo presentar lineas rectas. Se pondra especial atencion a la calidad de las
terminaciones por lo que la Contratista queda obligada a extremar todos los recaudos.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccion de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra
todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucién de nichos, amure de
perfiles, grampas, tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos son
necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

11.1 Tabiqueria de placas de roca de yeso

Placas: se emplearan placas estandar de 1,20m x 2,40m y de 12mm de espesor, conformados por un
nucleo de roca de yeso hidratado con proteccion de papel de celulosa en su cara principal posterior y en
sus cuatro bordes. Para la totalidad de locales, ya sean areas administrativas, internacion, etc., en todos
los paramentos deberan emplearse exclusivamente paneles de roca de yeso estandar. En los locales
hdamedos y todo local que tenga provisién de agua deberan ser placas resistentes a la humedad con el
agregado de componentes siliconados.

Elementos estructurales: los bastidores portantes estaran compuestos por montantes

(elementos verticales) y soleras (elementos horizontales) realizados en perfiles “U” estandar de chapa
galvanizada N° 20 con alas de superficie moleteada conformados en frio o mediante maquina de
produccion continua por rodillos. El largo de los perfiles sera de 2,60m (dos punto sesenta) y su ancho
variable en funcion del espesor del tabique que especifique el plano.

Perfil omega: perfil antivibratorio de seccion trapezoidal construido en chapa galvanizada N° 24 de
70x13mm y terminacion superficial moleteada. Se utilizara como clavadera en cielorrasos aplicados y
revestimientos de muros y columnas.

Fijaciones: los perfiles se fijaran a losas, columnas, vigas de hormigébn o mamposteria

mediante tarugos y tornillos; entre si por medio de tornillos o con remaches “Pop”. Las placas se fijaran
a la estructura mediante tornillos autorroscantes galvanizados. Armado de la estructura: aprobado el
replanteo por la Inspeccion de Obra, la Contratista fijara con tornillos y tarugos a la solera superior a la
losa de techo del local, y la inferior al piso o carpeta. En todos los casos realizara una primera fijacion
provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificacion del replanteo y alineamiento de la totalidad
de tabiques; y una vez efectuada se procedera a la fijacion definitiva.

12. PISOS y ZOCALOS

Las caracteristicas que deben tener los pisos son: resistentes al uso, lisos, lavables, continuos,
impermeables. Zécalos sanitarios: impermeables y angulos redondeados.

Con estas premisas se deben reacondicionar los solados graniticos existentes. Se deberan cambiar las
piezas gastadas o deformadas, se hara un nuevo tomado de juntas y se debera reubicar los zécalos de
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acuerdo al trabajo de aislaciones y tabiquerias en las paredes. Las superficies deberan quedar pulidas y
no deberan presentar poros, fisuras o bordes que dificulten la limpieza y esterilizacion del sitio.

Los pisos en la reforma de los vestuarios deberan realizarse a nuevo con pisos graniticos similar a los
existentes.

13. CARPINTERIAS
Generalidades

El Contratista realizara la provision y colocacion de carpinterias en la remodelacion de los vestuarios en
un todo de acuerdo con planos y planillas de aberturas correspondientes en donde se especifican las
caracteristicas, medidas, materiales y color de las mismas.

También realizara un control en todas las aberturas existentes excepto la de de los quiréfanos que
seran remplazadas. Debera hacer un mantenimiento en las mismas para su correcto funcionamiento se
cambiaran todas los mecanismos empotrados en piso que estén corroidos.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera verificar en la obra, todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otro medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena
terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La colocacion se hara por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, con arreglo a
las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por
el Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucioén incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado sera
devuelta al taller para su correccion.

Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran debido a un manejo
inadecuado que produjera roturas, rayado, abolladuras en la superficie de las carpinterias o rejas.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, deberan ser inspeccionadas, desechando todas las
estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la
madera y/o en la ejecucion y/o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se
perjudique la solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras. Durante la ejecucion y
en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Inspeccion de Obra.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes
moviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego maximo de 3
mm.

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras
de embutir no podran colocarse en las ensambladuras.

Las carpinterias seran enchapadas en melanina color claro a definir con proteccion en acero inoxidable
para el golpe de camilla la Inspeccién de Obra.

Herrajes:

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos
correspondientes, para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

14. CIELORRASOS
Generalidades

Superficies facilmente lavables, lisas, aislantes y resistentes al fuego.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisiéon de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los todos los cielorrasos de placas de roca de yeso, en
los locales que se indique y segun los niveles indicados, de acuerdo a las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas
Refaccién edificio del hospital Municipal Nuestra Sefiora del Carmen- QUIROFANOS

EXPTE : 4029- 4819/21



CORRESPONDE EXPTE. N° 4029 —-6400/2016

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucion y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.
Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso
con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo
indicacién en contrario por parte de la

Inspeccion, los angulos seran vivos. Antes de iniciar la colocacion la Contratista debera presentar las
muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la correspondiente aprobacion
de la Inspeccion de Obra. Verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas,
columnas, vigas, paredes, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa.
Cualquier diferencia debera ponerla en conocimiento de la Inspecciéon de Obra para su correccion, por
escrito detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados antes del
comienzo de los trabajos. Si no lo hiciera no podra reclamar si la Inspeccion de Obra ordena rehacer los
trabajos, aunque la Contratista considere que el defecto sea resultante de algunas de las deficiencias
antes mencionadas. El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para
su realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las 6rdenes de un encargado o un capataz idéneo que
debera estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos. La
Contratista debera ejecutar bajo supervision del departamento técnico del fabricante en presencia de la
Inspeccion de Obra. Se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para
bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al
proyecto general y a las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra. La Contratista durante el
manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel protector del nucleo de roca de
yeso. La Inspeccién de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que presente los
deterioros antes descriptos.

La Contratista debera tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que
no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Debera respetarse las indicaciones de los
fabricantes de las placas que se provean. No se emplacaran los cielorrasos hasta que estén aprobados
por la Inspeccion de obra la estructura y servicios que viajan por el interior del mismo.

El contratista realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno.

Las terminaciones del cielorraso de los locales llevara como terminacion una guarda o molduras de
polipropileno extruido de alta densidad de textura sedosa y color blanco, de dimensiones segun detalle
de plano....dejandolas lista para ser pintadas.

Estructura: la estructura se fijara al techo (ya sea de losa o trama inferior de estructura metalica)
mediante el sistema de fijacion mas conveniente para los diferentes casos, debidamente autorizados
por la direccion de obra.

Cielorrasos cortafuegos se utilizaran placas ignifugas de 12,5 mm de espesor en los diferentes locales,
salvo en locales humedos como bafos y cocinas donde se colocara placas de yeso antihumedad. Las
placas deberan contar con ensayos aprobados.

Se exigira una resistencia al fuego de 120 minutos. Las juntas entre placas se tomaran con masilla,
adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se aplicara masilla. Dejando secar durante
por lo menos 12 hs. se aplicara una segunda mano de masilla. Cantoneras: las terminaciones en los
encuentros las paredes, columnas, carpinterias, etc., se preveran terminaciones a 90° con cinta de
papel y masilla, angulos vivos con perfil cantonera.

Se colocara una aislacion térmica sobre los cielorrasos suspendidos ubicados bajo cubierta liviana de
H°G° consistente en manto de lana de vidrio, espesor 50 mm, densidad 30kg/m3.

La empresa contratista debera dejar los vanos y la estructura necesaria, para la colocacién de los
distintos artefactos, eléctricos, de aire, o todos los que fueran necesarios, aunque no fueran
mencionados u omitidos en el presente pliego.

15. INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

Los trabajos a realizar por el contratista incluyen la mano de obra, materiales y Direccion Ejecutiva para
dejar en condiciones de correcto funcionamiento todas aquellas instalaciones que figuran en los planos
y que corresponde a los trabajos que se detallan:

Los trabajos seran ejecutados en un todo de acuerdo a las normas minimas del Reglamento del E. N.
R. E., Ordenanza Municipal vigente y estas especificaciones. En caso de contradiccion entre los
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distintos planos y pliego regira lo que mejor convenga técnicamente segun la interpretacion de la
Inspeccion de Obra.-

Toda la instalacion sera embutida en mamposteria.-

MATERIALES: Se utilizaran cafios de PVC rigidos aprobados y que cumplan con las Normas IRAM.
Las cajas seran de PVC aprobadas.-

Los tomacorrientes seran del tipo embutir bipolares para 10 Amper con polo a tierra. Se instalaran a
1.10 m del piso terminado.-

Los conectores necesarios para las vinculaciones entre cafios y cajas seran de PVC debiendo
garantizar la una perfecta continuidad.-

La jabalina: Se ejecutara una por cada quiréfano con una resistencia de 2 ohms. Seran independientes
entre ellas, se realizaran mediante el hincado de jabalinas que proporcione los valores de resistencia
estipulados por las Normas IRAM 2309. Las jabalinas llevaran camara de inspeccion con tapa sellada.-
Los conductores: deberan ser de bajo riesgo de incendio de la calidad de afumex. El conductor de par
sera igual o mayor a la seccion de los conductores de alimentacion. Seran cables de cobre aislados a
100 V con cubierta de PVC y sello IRAM, de la seccién indicada en los planos correspondientes. El
conductor de puesta a tierra que circulara por toda la cafieria sera segun célculo, no menor de 4 mm?2
de seccion.

Los Tableros: Deberan cambiarse todos los tableros de cada quiréfano.

Se deben realizar distintos circuitos por cada quiréfano. Cada uno de ellos sera identificado de manera
clara y simple segun normas:

- Circuito de iluminacion general,

- Circuito de tomacorrientes;

- Circuito de iluminacién esencial;

- Circuito de tomacorrientes esencial.

Los circuitos esenciales cuentan con una proteccion a través de un transformador 1 a 1 sin conexion
galvanica.

15.1 Renovacion de la instalaciéon en refacciones

Provision de materiales y de mano de obra para realizar a nuevo: circuitos eléctricos de iluminacion y
tomacorrientes en: vestuarios, oficinas a reformar, depdsito y pasillo de salida de residuos patogénicos,
servicio de gastroenterologia. Junto con la direccion de obra y el personal de mantenimiento del hospital
se realizara una revision integral del sistema eléctrico del resto de las dependencias.

15.2 Renovacion de la instalacion en quiréfanos

En quiréfanos se extraeran las cafierias metalicas empotradas existentes. Se mantendran las
existentes aéreas en el piso técnico. Ejecutar a nuevo, circuitos de iluminacién y tomacorrientes con
cables afumex. Proveer y colocar nuevos tomacorrientes de 10 A. en remplazo de actuales zapatillas
externas, una en cada quiréfano.

15.3 Tableros de quiréfanos

Se realizaran a nuevo los tableros empotrados en pared, cada quiréfano con transformadores 220/220 y
con alarma de perdida de tension sin conexion galvanica. Se proveeran y colocaran nuevas
protecciones: disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas, de primera marcas. No se aceptaran
protecciones de marcas secundarias. Previo a la colocacion se debera tener la aprobacion de la
direccién de obra.

15.4 lluminacién

Se hara un recambio de todos los artefactos de iluminacion: general en quiréfanos, sala de partos,
sector de lavado, circulaciones, dependencias y salas, con excepcion de las que se utilizan para las
operaciones. Seran artefactos empotrados, quedando al ras del cielorraso, sin bordes salientes que
permitan la acumulacion de polvo. Deben ser estancos, herméticos y de facil limpieza y desinfeccion. La
eleccion del mismo deberd ser aprobada por la direccion de obra.

16. MESADAY GRIFERIA
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En los bafios se colocaran mesadas de granito nacional, con dos piletas circular de acero inoxidable,
diametro 25cm. Contaran con zécalo y frentin. Previo a la colocacion, la inspeccion de obra debera
aprobar el tipo de granito y formatos elegido.

En el sector de lavado para manos e instrumental se acondicionaran las existentes, con pulido del acero
inoxidable quitando todo 6xido y porosidad que presente. En ningun caso las uniones no presentaran
poros, fisuras, ni bordes filosos o salientes.

Para todos los casos la griferia sera apta para quiréfano, con sistema de sensor de proximidad. No se
aceptaran modelos a pila o a bateria.

Provision y colocacion de canillas dispensadoras de jabdn y/o antisépticos que permita su manejo sin
utilizacion de manos en el sector de lavado de manos del equipo quirurgico.

17. PINTURA

Generalidades

Superficies facilmente lavables, lisas, aislantes y resistentes al fuego.

Las pinturas a utilizar seran de marcas reconocidas y deberan reunir los requisitos exigidos por la
Norma IRAM 1109. Deberan ser llevadas a la obra en sus envases originales y cerrados.

Se verificara que las pinturas cumplan con las siguientes condiciones: nivelacion, poder cubriente,
tiempo de secado, estabilidad y adherencia.

Los trabajos de pintura se realizaran con el mayor esmero y prolijidad, por personal especializado. Se
cuidara perfectamente la limpieza de la superficie a pintar en todos los casos y las superficies
adyacentes que no sean pintadas. No se procedera a la aplicacion de una mano de pintura sin que la
anterior esté completamente seca y prolijamente preparada.

17.1 Reparacion de muros existentes

Se deberan reparar todas las paredes que presenten marcas de impacto de camillas y otros elementos.
También se debera hacer mantenimiento en los protectores de camilla, manteniendo las caracteristicas
actuales. En el sector de fertilidad se debera reparar la pared fisurada.

17.2 Pintura esmalte sintético en paredes

Esmalte sintético para paredes, seguin se encuentren detalladas los planos. Sera de 12 calidad. Se
aplicaran 2 manos como minimo para su acabado final.

17.3 Pintura de cielorrasos al latex

El latex para cielorrasos antihongos a utilizar sera de primera calidad extra cubritivo color blanco y se
aplicara del modo descripto en item Latex para interiores.

18 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Actualmente cada quiréfano cuenta con un equipo de baja silueta con bomba de calor. Se deberan
reinstalar y controlar su funcionamiento. El sistema se modificara para que recircule una parte del aire,
de entre un 30 a un 50%, para poder elevar la temperatura de la calefaccion. Se instara un filtro HEPA,
con luz ultravioleta de alta energia incorporada.

19. GASES MEDICINALES

Se deberan desmontar, proveer y colocar nuevos paneles y accesorios para la conexion de los 3 gases
medicinales principales: Oxigeno (02), aire comprimido y Vacio.

Se deberan instalar una o varias valvulas de corte, para que en caso de averia se pueda aislar el
quiréfano o zona afectada.

Se deberan proveer y colocar alarmas visuales y acusticas, en cada una de las caferias troncales, para
que se activen ante una posible bajada de presion, ya sea por falta de suministro de gas o producidas
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por una averia en la instalacion. El lugar de colocacién sera indicado por personal de mantenimiento del
hospital.

En el area de lavado de instrumental se debera dejar una boca de toma de aire comprimido.

El area técnica del hospital municipal de Chacabuco “Nuestra Sefora del Carmen” proveera de los
equipos de “alarma de gases digital negativo” Marca Air Liquide- Healthcare. Se instalaran en la sala de
médicos en tablero existente embutido en la pared.

20. REACONDICIONAMIENTO DE PASILLO POSTERIOR

Aledaio a los quiréfanos se emplaza un pasillo que actualmente se usa como depdsito. Este espacio
sera modificado para que la parte central se emplace un depdsito con destino de elementos de usos
para los quiréfanos. Se elevaran dos tabiques de placa de roca de yeso, ubicados segun plano y se
utilizaran dos puertas que seran retiradas de los quiréfanos, por reposicion de aberturas con proteccion
radiofisica.

En las zonas de las puntas se utilizara como pasillo para sacar los residuos patogénicos. Para eso se
deben abrir vanos y colocar dos puertas segun plano.

Se debera impermeabilizar la cubierta del sitio, y hacer todas las reparaciones pertinentes para ambos
usos.

21. LIMPIEZA PERIODICAY FINAL DE OBRA

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Se prestara especial atencion en entregar cada etapa de obra con una esmerada limpieza y libre de
polvo y otros elementos volatiles.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecucién de los
trabajos.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma,
el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periédica, otra de caracter general final
que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas.
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FORMULARO 1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: “REFACCION EDIFICIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN-
QUIROFANOS”

Expt. N° 4029-4819/21

DECLARATORIA DE BIENES

VALOR ACTUALIZADO

CAJAYY BANCOS:

PROPIEDADES:

EQUIPOS:

AUTOMOTORES:

MATERIALES EN DEPOSITO:

OBLIGACIONES A COBRAR A CORTO PLAZO:

OBLIGACIONES A COBRAR A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO:

OBLIGACIONES A PAGAR A LARGO PLAZO:
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Firma y aclaracion

FORMULARIO 2.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: “REFACCION EDIFICIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN-
QUIROFANOS”

Expt. N° 4029-4819/21

PLANILLA DE OBTENCION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL

Caja y bancos S, x1,0=
Propiedades S x0.7 =
Equipos S x0.9=
Automotores TSR x09=
Materiales en depdsito S x 0.8 =
Obligaciones a cobrar (a un afo) S x 0.7 =
Obligaciones a cobrar ( @ mas de y afo) S x0.4=
TOTALDEACTIVO (a) = $
Obligaciones a pagar ( a un afio) S, x1.0=
Obligaciones a pagar(a mas de un afio) S x0.5=
TOTAL PASIVO (b) = $
Capital = activo (a) $ - (b) pasivo $ = (..ccceeveereennenns e ) SRR

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL= Capital X4 =......ccceiiiiiiiiiie e,

Firma y aclaracion
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FORMULARIO 3.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: “REFACCION EDIFICIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN-
QUIROFANOS”

Expt. N° 4029-4819/21

PLANILLA DE PROPUESTA

CHACABUCO............... (o= de 2020.-

Al sefior INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO:

I I {1 0 = T PP PFPPTP
que suscribe, con domicilio legal en calle........ccoiiiiiiiiii ,
[\ R de la localidad de Chacabuco ofrece ejecutar la obra que se licita en este acto
[o7o] o [ =) E Y0 (ceveremeenieiniiiieieaeeiee, por ciento) de REBAJA - AUMENTO sobre el
Presupuesto Oficial que equivale a la suma de PESOS

.............................................................................................. ($erveerrerrrnnn) LV.A. incluido. .-

Esta firma declara expresamente: A) que conoce y acepta el Pliego de
Bases y Condiciones que rige esta Licitacion; B) que conoce los lugares donde se han de
ejecutar los trabajos y C) que conoce los planos y especificaciones técnicas particulares de la
obra a realizar-.-

Firma Representante Técnico Firma del Proponente

Refaccién edificio del hospital Municipal Nuestra Sefiora del Carmen- QUIROFANOS
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CORRESPONDE EXPTE. N° 4029 —-6400/2016

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMULARIO 4.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: “REFACCION EDIFICIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN-
QUIROFANOS”

Expt. N° 4029-4819/21

DECLARACION JURADA

CHACABUCQ............... de..cooeiiiiiiiien, de 2.020.-

Al sefior INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO:

El QUE SUSCIIDE. ... oo e en
representacion de la firma ... , con domicilio real en calle
................................... , N° ............. delalocalidad de ........................., declara bajo juramento
que ha constituido domicilio legal en calle .............ccccocceeiienee. [\ de la ciudad de

Chacabuco (B) y que para cualquier cuestion judicial que se suscite acepta la jurisdiccion de
los tribunales Ordinarios de la Ciudad de Junin (B) renunciando a todo otro fuero o
jurisdiccion.-

Se declara ademas expresamente bajo juramento: A) que conoce y
acepta el Pliego de Bases y Condiciones que rige esta Licitacion; B) que conoce los lugares
donde se han de ejecutar los trabajos y C) que conoce los planos y especificaciones técnicas

particulares de la obra a realizar.-

Aclaracion de la firma Firma del contratista
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CORRESPONDE EXPTE. N° 4029 —-6400/2016

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANOS
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CORRESPONDE EXPTE. N° 4029 —-6400/2016

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOTA ACLARATORIA N° 1

Se modifica el item 10.2 emplomado de paredes. La provision de las laminas de plomo queda
a cargo de la Fundacion del Hospital. La contratista debera hacer la colocacién de dichas
laminas.

Esta nota es parte del pliego y debera ser entregada y firmada junto con el mismo para la presentacién
a la licitacién en curso.
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CORRESPONDE EXPTE. N° 4029 —6400/2016

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOTA ACLARATORIA N° 2

1.Clausulas particulares, art 35: El plazo de conservacion de garantia sera de 90 dias.

2. Trabajos preliminares: En gastroenterologia los trabajos seran: cambio de caferia
eléctrica en pared donde el cano existente provoco una rotura del revoque, reparacion
del mismo y pintado de la pared completa.

En la cocina se debera pintar, y armar tablero y alarma sonora en donde actualmente
hay una caja de tablero vacia.

3. Instalacion cloacal: Los desagules cloacales se haran a nuevo segun plano. Se
debera contemplar de la instalacion existente los desagules provenientes del office y
alguna otra dependencia que no entre en la intervencion.

4. Instalacién agua fria y caliente: Las llaves de paso y canillas deben tener el mismo
diametro que las carierias.

5. Gases medicinales: Se deberan instalar una boca de aire en cada panel de cada
quiréfano. Y ademas una boca de aire comprimido se debera instalar en el area de
lavado del quiréfano C.

6. Proteccidén Radiofisica Sanitaria: el emplomado de paredes es de tres (3)
quiréfanos: A, By C.

7: Griferias: la griferia es de tipo mural.
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