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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La obra consiste en tareas de bacheo en la ciudad de Chacabuco en 1168,45 m2. 
 
Una vez señalizado cada bache particular, se procede a aserrar los bordes del área a demoler. Luego, 
con martillo neumático o eléctrico, se procede a demoler el pavimento deteriorado. Los escombros 
resultantes se cargarán y trasladarán a donde la Inspección de Obra lo señale, con un radio de no más 
de 10km. 
 
La base del pavimento que se encuentra deteriorada se retirará hasta la cota de subrasante. El material 
retirado se utilizará para la realización de la nueva base. La subrasante deberá ser compactada. 
 
La base se realizará con suelo-cemento, incorporando 8% de cemento en peso. 
 
Se colará el pavimento con hormigón elaborado calidad H-25 colocando malla metálica Q131, dejando 
juntas adecuadas contiguas al pavimento existente. La superficie del pavimento se protegerá con antisol 
para su correcto curado. 
 
Concluido el hormigonado, se tomarán las juntas con material bituminoso en caliente. 
 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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Art. 1º) OBJETO: Se contratará la obra que nos ocupa, según detalle y especificaciones anexas que 
constituyen las Cláusulas Particulares de este pliego.- 
 
Art. 2º) LEYES Y NORMAS DE APLICACIÓN: La presente obra será contratada de acuerdo a las 
disposiciones de este pliego y a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus partes 
pertinentes. Para todos los casos no contemplados en este pliego ni en la mencionada ley, se aplicará 
con carácter supletorio lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su 
reglamentación.- 
 
Art. 3º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra se contratará por el sistema que se establezca en las 
Cláusulas Particulares.- 
 
Art. 4º) INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios establecidos en los contratos serán invariables, sin 
reconocer mayores costos ni intereses financieros por ninguna causa.- 
 
Art. 5°) GARANTÍA: La garantía afianzará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el 
pliego de Bases y Condiciones de parte del Proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si así 
resultare o de Contratista en caso de serlo.- 
Será lo establecido en las Cláusulas Particulares y podrá constituirse en alguna de las formas siguientes: 

a) Dinero en efectivo, previo pago por caja en la Dirección de Recaudación de la Municipalidad. 
b) Títulos de la deuda Pública Provincial o Nacional que se aceptarán a su valor escrito.- 
 c) Fianza o aval bancario.- 
 d) Póliza de Seguro de Caución.- 
e) Pagaré certificado por escribano público o suscripto ante funcionario público competente (válido 

sólo para empresas radicadas en Chacabuco).- 
 
Art. 6º) DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Los Proponentes fijarán su domicilio real y legal, siendo 
indispensable que este último sea en la Ciudad de Chacabuco (B), sometiéndose a la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Junín (B) renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción. Asimismo, los oferentes tendrán la opción de constituir un domicilio electrónico en el cual se 
le podrán cursar las notificaciones respectivas. 
 
Art. 7º) REPRESENTANTE TÉCNICO: Será condición necesaria la intervención de un Representante 
Técnico responsable, que respalde la ejecución de la obra. El Representante Técnico deberá cumplir con 
las obligaciones que se establecen en de las Cláusulas Particulares.- 
 
Art. 8º): CONTRATO: Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar la documentación 
requerida según detalle en las Cláusulas Particulares.- 
Una vez cumplimentada la documentación requerida, el adjudicatario concurrirá a la Municipalidad de 
Chacabuco, para firmar el correspondiente contrato, dentro de los plazos que indiquen las Cláusulas 
Particulares.- 
Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o 
entidad, ni asociarse para su cumplimiento.- 
La Municipalidad sólo podrá autorizar la transferencia del contrato como excepción en casos plenamente 
justificados, siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, iguales condiciones y solvencia técnica, 
financiera y legal que la exigida al Contratista Originario.- 
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra, podrá, sin embargo, subcontratarla 
parcialmente, previa autorización expresa de la Municipalidad.- 
 
Art. 9º) DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO: En caso de discrepancias o 
contradicciones entre los documentos que forman parte del contrato, se procederá de la siguiente 
manera: 

1.- Si el error es evidente será corregida donde se encuentre previa conformidad de la Inspección de 
Obra.- 

2.- Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Contratista lo comunicará a la Municipalidad en el 
plazo que se establezca en las Cláusulas Particulares.- 

3.- Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos primarán en el siguiente 
orden: 

a.  Cláusulas Particulares y sus aclaraciones.- 
b.  Especificaciones técnicas.- 
c.  Memoria descriptiva.- 
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d.  Planos de detalle.- 
e.  Cláusulas generales.- 

En caso que se presentaran diferencias en el mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, 
primará esta última.- 
 
Art 10º) AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA: El Departamento Ejecutivo podrá disponer 
modificaciones en el proyecto, que produzcan aumentos o reducciones de los ítems contratados, o la 
creación de otros ítems, siempre que los mismos no excedan, en conjunto el veinte por ciento ( 20% ) del 
monto total del contrato, los cuales serán obligatorios para el Contratista.- 
El Contratista no tendrá derecho a percibir indemnización de ningún tipo por los ítems reducidos, 
suprimidos o modificados. 
Terminada la obra y labrada el Acta de Recepción Definitiva correspondiente, las ampliaciones que se 
estimen necesarias ejecutar serán consideradas obras nuevas.- 
 
 Art. 11º) RESCISIÓN DEL CONTRATO: La rescisión del contrato y sus efectos se regirán por la Ley de 
Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (ley 6021), su reglamentación y modificatorias, en tanto 
no contradiga las disposiciones del presente pliego.- 
 
Art. 12º) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: La ejecución de las obras deberá ajustarse a lo establecido en 
el presente pliego y demás documentos anexos.- 
El Contratista no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al 
contrato, ni tampoco alterar los plazos fijados en el mismo, salvo circunstancias debidamente justificadas 
y autorizadas por la Municipalidad.- 
Los materiales de mejor Calidad empleados o la mejor ejecución realizada, no le darán al Contratista 
ningún derecho a obtener mejora en los precios estipulados en el contrato.- 
La municipalidad podrá exigir todos los ensayos o verificaciones que considere convenientes para 
comprobar si los materiales empleados y la obra ejecutada coinciden con lo establecido en la 
documentación del contrato.- 
El Contratista está obligado a emplear en la obra los materiales especificados en el pliego y la 
Municipalidad podrá exigir muestras de su procedencia.- 
Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme con el Pliego de Bases y Condiciones, y 
disposiciones contractuales, la Municipalidad procederá al rechazo de los mismos.- 
 
Art. 13º) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: Luego de firmado el Contrato, el Contratista 
presentará el correspondiente Plan de Trabajo e Inversiones para la ejecución de la obra, que deberá 
sujetarse a lo establecido en las Cláusulas Particulares de este pliego.- La obra no se iniciará sin la 
aprobación previa del Plan de Trabajos e Inversiones por parte de la Municipalidad.- 
Si mediare observación al Plan de Trabajos e Inversiones, el Contratista presentará a la Municipalidad un 
nuevo Plan, habiendo efectuado las correcciones necesarias.- Las presentaciones del Plan de Trabajos 
e Inversiones se realizarán en los plazos indicados en las Cláusulas Particulares y su incumplimiento 
dará lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes.- 
 
 Art. 14º) EQUIPO DE TRABAJO: El contratista deberá garantizar la presencia permanente en obra del 
equipo necesario para la correcta y continua ejecución de los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e 
Inversiones aprobado, y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, 
El contratista sólo empleará operarios competentes en sus respectivas especialidades y en número 
suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el párrafo anterior.- 
El contratista podrá retirar el equipo que no se necesite en la obra.- 
 
Art. 15º) TRABAJOS AJENOS A LA OBRA: La Municipalidad se reserva el derecho a intervenir por sí o 
por terceros en las obras, en la contratación de trabajos ajenos al contrato.-  
El contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamo al respecto.- 
 
Art. 16º) TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos ejecutados con materiales de 
mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, procedencia o calidad, serán computados al 
contratista como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reclamo 
alguno.- 
Los trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las "Ordenes de Servicio" o que no 
respondieran a las especificaciones técnicas contractuales, podrán ser rechazados aunque fueran de 
mayor valor al estipulado.- En este caso El Contratista los demolerá y reconstruirá sin derecho a reclamo 
alguno, estando a su exclusivo cargo los gastos y responsabilidades generados por esta causa.- 
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Art.17º) INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciarán con los trabajos de replanteo, labrándose el 
"Acta de Inicio", la misma se efectuará en presencia del Representante Técnico y será verificado por la 
Inspección de Obra.- 
Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomará el primero de ellos a efectos de considerar la fecha 
de iniciación de los trabajos.- El plazo de ejecución de la obra se contará, para el cumplimiento del 
contrato, a partir del Acta de Iniciación.- 
 
Art. 18º) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: La Municipalidad reconocerá 
prórrogas en el plazo de ejecución de la obra cuando existan causas justificadas, las cuales siempre 
deberán reunir los caracteres de caso fortuito o de fuerza mayor.- El Contratista deberá presentar el 
reclamo correspondiente en las condiciones y plazos que fijen las Cláusulas Particulares.- 
 
Art. 19º) RITMO DE INVERSIONES: Durante la ejecución de la obra, el Contratista llevará un Ritmo de 
Inversiones conforme con el Cómputo y Presupuesto de la obra, y el plan de trabajos e Inversiones 
aprobado, el Contratista efectuará la reprogramación del mismo en el plazo que se fije a tal efecto y a 
sola solicitud de la Inspección de obra.-  
 
Art. 20 º) SEGUIMIENTO DE LA OBRA: La Municipalidad, por intermedio de la Inspección de Obra, 
controlará la ejecución de los trabajos y podrá solicitar al Contratista y a expensas de éste, todos los 
datos, pruebas o ensayos que considere necesarios, con motivo de efectuar el seguimiento de las 
obras.- 
El Contratista deberá facilitar a dicha Inspección la vigilancia y control de las obras.- 
 
Art. 21º) ORDENES DE SERVICIO: Las órdenes o instrucciones que la Inspección imparta al Contratista 
o a su Representante Técnico serán consignadas cronológicamente en el libro de "Órdenes de Servicio", 
que estará foliado por triplicado.- 
Deberá ser firmado por el Contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles del 
requerimiento.- 
Toda "Orden de Servicio" estará comprendida dentro de lo estipulado en la documentación del contrato, 
y no implicará modificación alguna en lo pactado.- 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las "Ordenes de Servicio", en los términos indicados en 
las mismas, caso contrario será pasible de las penalidades previstas.- 
 
Art. 22º) NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar a la Municipalidad actos o 
situaciones referentes a la ejecución de las obras, deberá hacerlo por escrito mediante nota que se 
extenderá por duplicado y con la firma del Representante Técnico y/o Contratista.- 
 
Art. 23º) MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGOS: La medición de los trabajos ejecutados se efectuará 
siguiendo los plazos y formalidades indicados en las Cláusulas Particulares.- 
En el caso que el Contratista manifieste su disconformidad con la medición, se dejará constancia de la 
misma. Estas diferencias se tendrán en cuenta cuando se efectúe la medición final.- 
Las mediciones parciales tendrán carácter provisorio y quedarán sujetas a las mediciones finales que se 
efectúen con la Recepción Provisoria, salvo aquellos trabajos que no permitan una nueva medición.- 
 
Art. 24º) PAGO DE CERTIFICADOS: El pago se efectuará conforme lo establecido en las Cláusulas 
Particulares de este pliego.- 
Los certificados de pago no implican la recepción de las obras a que ellos se refieren.- 
Del importe de cada "Certificado de Obra" se retendrá el 5% (cinco por ciento) en concepto de garantía 
de obra. 
 
Art. 25º) RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la obra dentro del plazo establecido, el 
Contratista solicitará la Recepción Provisoria de la Obra.- 
La Municipalidad procederá a recibirla provisoriamente si la misma se encuentra terminada de acuerdo a 
las condiciones del contrato.- 
Se establecerá un plazo de conservación o garantía, transcurrido el cual y de no existir observaciones, 
se efectuará la Recepción Definitiva de la Obra.- 
Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme a lo estipulado en contrato, se podrán 
suspender las recepciones hasta que las diferencias estén corregidas.- 
Dichas recepciones se efectuarán bajo las formalidades establecidas en las Cláusulas Particulares.- 
 
Art. 26º) PLAZO DE GARANTÍA: El Plazo de Conservación o Garantía será el que se indique en las 
Cláusulas Particulares y se contará a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.- 
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Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable de la conservación y vigilancia de las 
obras y de los trabajos de reparación necesarios, ante inconvenientes o defectos ocasionados por la 
ejecución incorrecta o la inferior o diferente calidad de los materiales empleados en la misma.- 
 
Art. 27º) RESPONSABILIDAD TÉCNICA: El Contratista y su Representante Técnico serán 
responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la 
obra.- 
El Representante Técnico, solo o con el Contratista, gestionará y firmará todas las presentaciones que 
dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las ocasiones que fueran 
necesarias durante la ejecución de las obras.- 
Además, serán responsables de los vicios y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecución 
y conservación de la obra hasta su Recepción Definitiva.- 
  
Art. 28º) RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCIÓN: La Inspección de Obra será responsable de la 
vigilancia y control de las obras, y del correcto cumplimiento del Contrato y de las Cláusulas Particulares 
y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.- 
 
Art. 29º) DOCUMENTOS EN LA OBRA: El Contratista conservará permanentemente en la obra una 
copia actualizada y ordenada de los documentos contractuales a los efectos de facilitar el control de los 
trabajos por parte de la Inspección de Obra.- 
 
Art. 30º) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: El Contratista deberá cumplir 
estrictamente con las normas del Derecho Laboral y Previsional vigente.- 
Asimismo, llevará los registros y demás documentos que le permitan acreditar, cuando la Municipalidad 
así lo requiera, que dichas normas son cumplidas con todo el personal en la obra.- 
 
Art. 31º) SEGUROS: Será obligación del Contratista asegurar a todo el personal afectado a la obra, 
incluida la Inspección de Obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, indicando los riesgos 
que cubre el mismo, reconociéndosele incapacidad total o parcial, asistencia médica, internación y 
medicación. Asimismo, el Contratista deberá tomar seguro por Responsabilidad Civil por daños y 
perjuicios que se ocasionen hacia terceros, en las personas o propiedades.- 
Los seguros requeridos serán contratados en compañías reconocidas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y a satisfacción del Departamento Ejecutivo Municipal.- 
Previo al inicio de las obras, el Contratista deberá presentar en la Secretaría de Obras Públicas, las 
correspondientes pólizas, reservándose la Municipalidad el derecho a su verificación.- 
Dichas pólizas deberán establecer que las mismas tendrán vigencia durante toda la ejecución, en el 
plazo de conservación o garantía hasta la Recepción Definitiva de la Obra.- 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo expuesto precedentemente, no se comenzará 
la ejecución de la obra.- 
 
Art. 32º) RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS: El Contratista es siempre responsable de la 
correcta ejecución de la obra.-  
Cuando la Inspección de Obra advierta vicios de construcción en el curso de la ejecución de la obra o 
durante el plazo de conservación o garantía, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
reconstruidas, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados por las mismas.- 
 
Art.33º) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será en todos los casos responsable 
de daños y perjuicios ocasionados por la inoperancia de sus agentes, obreros y equipos como también 
de la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales,- 
El Contratista responderá, en todos los casos, directamente a la Municipalidad o a terceros por los daños 
producidos a las personas con motivo de la ejecución de la obra, como así también por los trabajos 
complementarios a realizar.- 
 
Art. 34º) APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES: Salvo causas de fuerza mayor o fortuitas debidamente 
comprobadas, se aplicarán las siguientes penalidades: 

a. Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones contractuales previstos para la 
ejecución de las obra, se aplicará una multa en la proporción que se establezca en las Cláusulas 
Particulares.- 

b. Multa por cada día de atraso y en la cantidad que se indique en las Cláusulas Particulares, ante el 
incumplimiento por parte del Contratista de las "Ordenes de Servicio" impartidas por la 
Inspección de OBRA.- 
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c.  Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la presentación del Plan de 
Trabajo e Inversiones se aplicará la multa que se fije en las Cláusulas Particulares.- 

La municipalidad se reserva el derecho a afectar el monto de Garantía de Obra para el cobro de las 
multas mencionadas, en el caso de que éstas correspondieran.- 
El Contratista deberá reponer las sumas afectadas a dicha garantía en el término de cinco (5) días 
hábiles, bajo apercibimiento de Rescisión de Contrato.- 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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CLAUSULAS PARTICULARES 
 
Art.1) OBJETO: Contratación para realizar tareas de bacheo urbano en pavimentos del ejido urbano de 
la ciudad de Chacabuco que comprende la suma de 1168,45 metros cuadrados de superficie.-   

Art.2) ALCANCES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN: Se contratará la provisión de materiales, 
mano de obra, equipos y todas las prestaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. 
La ejecución de la obra se realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de este Pliego.- 
 
Art.3) UBICACIÓN DE LAS OBRAS: Las calles que comprenderán la obra son: 
 

Nº Ubicación Superficie [m2] 

1 Juan XXIII y Paso 11,25 

2 Gutiérrez e/ 12 de febrero y Av Máximo Gil 15,89 

3 Av Vieytes y Sta Fe 38,50 

4 Av Vieytes casi Sta Fe 66,00 

5 Avellaneda y Callao 36,00 

6 Entre Rios y Av Vieytes (al lado del lomo de burro) 14,00 

7 Alem-Larrea (curva) 40,00 

8 Italia e/ Castelli y Güemes 20,00 

9 Alvear 338 e/ matheu y dean funes 84,00 

10 Gutiérrez e/ 9 de Julio y 25 de Mayo 8,00 

11 Bernardo de Irigoyen e/ Almafuerte e Ituzaingó 0,45 

12 Ituzaingó e/ A. del Valle y Vicente López (falta ½) 4,00 

13 B. de Irigoyen e/ San Lorenzo y Pueyrredón 12,50 

14 Villegas casi Espora  1,00 

15 Corrientes e/La Plata y Junín 10,50 

16 Viamonte e/ Pintos y Liniers 4,06 

17 Acc. H. Yrigoyen y Tonelli 6,40 

18 Pinto esq. Italia 23,80 

19 San Lorenzo 406 esq. Pellegrini 0,99 

20 Padre Doglia y Callao 0,36 

21 Dean Funes y Av Saavedra 5,46 

22 Dean Funes casi Alem 8,75 

23 San Lorenzo e/ Quintana y B. de Irigoyen 1,96 

24 B. de Irigoyen e/ San Martin y Moreno 1,48 

25 Catamarca esq. R.E. San Martin 1,26 

27 Alberdi esq. Entre Rios 0,89 

28 Corrientes casi Balcarce 24,82 

29 Balcarce e/ Vera y Espora 0,36 

30 Espora y Balcarce 2,80 

31 Espora e/ Av Yrigoyen y Balcarce 10,05 

32 Av. Yrigoyen y San Isidro 1,08 

33 Conesa e/ Sarmiento e Italia 7,00 

34 Cervantes e Italia 14,60 

35 Maipu y Alvear 13,00 

36 Dean Funes e/Reconquista y Saavedra 0,90 

37 Dean Funes e/ San juan y Reconquista 22,00 
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38 Andes e/ Av.Saavedra y Padre Doglia 6,40 

39 Andes e/ Avellaneda y Mendoza 32,55 

40 Av Maximo Gil y Velez Sarfield 48,00 

41 12 de Febrero e/Velez sarfield y Gutierrez 2,00 

42 25 de Mayo casi Gutierrez 7,50 

43 Cervantes casi Viamonte 1,80 

44 Duberty esq. Av Garay 3,15 

45 Duberty e/Laprida y Liniers 0,60 

46 Laprida e/ J.M. de Rosas y Rocha 10,50 

47 J.M. de Rosas e/ Laprida y Pietranera 2,10 

48 Dorrego e/ Maximo Gil y 12 Febrero 16,30 

49 Dorrego e/ 12 de Febrero y 9 de Julio 4,05 

50 Dorrego e/ 9 de Julio y 25 de Mayo 21,12 

51 Dorrego e/ 25 de Mayo y Alte. Brown 4,25 

52 Dorrego e/ Alte. Brown y Belgrano 11,52 

53 Santiago del Estero casi Pintos 14,35 

54 Conesa y Santiago del Estero 8,00 

55 Santiago del Estero y Güemes 34,25 

56 Av. Vieytes e/ Santa Fe y Entre Ríos 22,50 

57 Av. Vieytes y Corrientes 53,60 

58 Av. Saavedra esq. R.E. de San Martin 25,03 

59 Pringles casi Viamonte 14,00 

60 Av Juan XXIII casi cruce con FFCC 1,70 

61 Sarmiento esq. Mitre 7,23 

62 Laprida casi Av Frondizi 6,90 

63 Liniers e/ Salta y Av. Frondizi 35,70 

64 Villegas casi Buenos Aires 33,00 

65 Av. Yrigoyen e/ c.165 y c.167 28,02 

66 Av. Yrigoyen e/ Alemana y España 14,00 

67 Espora esq. Zapiola 34,00 

68 Espora e/ Moreno y San Martin 5,00 

69 Elguea Roman esq. Av. Urquiza 18,20 

70 Soberania Nacional y Balcarce 78,40 

71 Azcuenaga y Laprida 10,34 

72 Liniers e/ Sarmiento e Italia 18,28 

73 Azcuenaga e/ Av. Garay y Laprida 20,00 

 
Art.4) PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente obra se fija en: pesos 
DIESCISIETE MILLONES CON 00/100 ($17.000.000,00.-) IVA incluido.- 
 
Art. 5) VALOR DEL PLIEGO: Se establece un valor del pliego de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000). 
Los interesados tendrán acceso anónimo a la pestaña de la página web y sus pliegos. Dirección: 
https://chacabuco.gob.ar/gobiernoabierto/licitaciones.- 
 
Art. 6) SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra se contratará por el sistema de ajuste alzado.- 
 
Art. 7) CONSULTAS AL PLIEGO: Las consultas al pliego se deben realizar en la Secretaría de Obras 
Públicas. 
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Art. 8) PERIODO DE ACLARACIONES: Se podrá hacer pedidos de aclaraciones hasta cuarenta y ocho 
(48) horas antes de la apertura de las ofertas.- 
 
Art. 9) GARANTIA DE PROPUESTA: La garantía de propuesta respaldará la oferta hasta la firma del 
contrato. El importe de dicha garantía será equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial. Se 
cumplimentará en alguna de las formas establecidas en el Art.5° de las Clausulas Generales.- 
 
Art. 10) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS: Se recibirán propuestas hasta la hora fijada para el Acto 
de Apertura, en el lugar previsto para la apertura. - Las que se reciban por correspondencia con 
posterioridad, serán acumuladas al expediente de la licitación sin abrir, con la constancia 
correspondiente.- 
 
Art. 11) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: se presentarán en un sobre cerrado 
donde se indicará:  
  MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO 
  Reconquista N 26 
  Número de Expediente 4029-5396/22 
  Licitación Pública Nº 13/2022 
  Lugar: 12 de Febrero y Av. Saavedra 

Fecha: 28/12/2022 
Hora de Apertura: 10:00 hs 

Se deja debidamente aclarado que en el sobre no podrá tener escrito el nombre del Proponente y ningún 
tipo de inscripción que identifique la propuesta, caso contrario no se procederá a la apertura del sobre y 
se dejará asentado en el acta de Apertura. Este sobre deberá contener: 
1- a) El presente Pliego firmado por el Proponente y su Representante Técnico en todas sus fojas.- 
b) Comprobante de pago de garantía de propuesta o documentos correspondientes a la misma.- 
c) Declaración jurada que el Proponente ha constituido domicilio legal en la Ciudad de Chacabuco 
(Formulario 4) y que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de Junín (B), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.-  
d) Documentación correspondiente al estudio de licitación visada por el Colegio Profesional respectivo 
del representante técnico propuesto.- 
e) Constancia de inscripción en vigencia en el Registro de Contratistas del Municipio.- 
f) Comprobante de pago del Pliego de Licitación.- 
g) Planillas de Declaratoria de Bienes (Formulario 1) y Capacidad Financiera (Formulario 2) debidamente 
firmada y visada por el Colegio Profesional correspondiente con una antigüedad no mayor a un año. Si 
se presenta una copia, la misma debe estar certificada.- 
2- Sobre cerrado conteniendo el presupuesto expreso de la oferta en la “Planilla de Propuesta” 
(Formulario 3) debidamente firmada, juntamente con las planillas de Presupuesto Resumen y Curva de 
Inversión completadas por el Proponente y su Representante Técnico.- 
La falta de alguno de los puntos indicados precedentemente dará lugar a que no se proceda a la 
apertura de la propuesta.- 
 
Art. 12) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las propuestas se abrirán en                                                     
la Secretaría de Obras Públicas, sita en calle 12 de Febrero y Av. Saavedra de nuestra ciudad, el día 
28 de diciembre a las 10:00 hs, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que 
concurran, labrándose acta que será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que lo 
deseen.- 
Si el día fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil 
inmediato siguiente a la misma hora.-  
 
Art. 13) APERTURA DE PROPUESTAS - ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: Antes de  proceder 
a la apertura de las propuestas, los interesados  podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con 
el acto, pero no se admitirán nuevas propuestas, ni interrupción alguna luego de iniciada dicha apertura.- 
Todos los presentes tendrán derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que a su criterio sean 
procedentes.- 
La presentación de las ofertas sin observación al Pliego de Bases y condiciones implica siempre el 
conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones sin lugar a ningún reclamo posterior.- 
 
Art. 14) RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Serán rechazadas las ofertas en los siguientes casos: 
1) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en el Art.11) de las Cláusulas Particulares.  
2) Si se apartan de las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones.- 
 



 

 
Expte. 5396/22 – 1168m2 de bacheo en Chacabuco 

Art. 15) IGUALDAD DE PRECIOS: En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o 
más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas por escrito y en sobre cerrado, dentro de los 
quince (15) días corridos de realizado el Acto de Apertura, en la fecha y hora que la Municipalidad 
establezca.- 
En caso de subsistir la igualdad, el Departamento Ejecutivo adjudicará la obra teniendo en cuenta la 
mayor capacidad técnico - financiera y los mejores antecedentes entre los proponentes.- 
 
Art. 16) ADJUDICACIÓN: el Intendente es la autoridad facultada para decidir las adjudicaciones.- 
El Departamento Ejecutivo adjudicará la obra a la propuesta que considere más conveniente a los 
intereses del Municipio, previo estudio y evaluación de todas las ofertas presentadas, no habiendo lugar 
a ningún reclamo al respecto. Esto no otorgará derecho al Proponente a percibir indemnización de 
ningún tipo.- 
 
Art.17) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo de ejecución de la presente obra se fija en: 
NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra.- 
 
Art.18) PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: El Contratista deberá presentar el 
pedido de prórroga para el plazo de ejecución de la obra dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del 
mes siguiente a los hechos que se invoquen.- 
Los pedidos de prórroga serán presentados por escrito mediante nota de pedido, ante la Subsecretaría 
de Obras Públicas de esta Municipalidad.- 
En el caso que la prórroga sea atribuible a inconvenientes por lluvia, la Municipalidad reconocerá un 
plazo de ejecución mayor, si los días de lluvia tomados mensualmente, superan a los indicados en el 
siguiente cuadro 
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 
Días      5           5          7        6       6        7       7       6        7      6     6     5 
Lluvia 
Se define como día de lluvia, el período de 24 horas utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional 
como unidad de tiempo al que se refiere de registro de lluvia diaria, y durante el cual la precipitación 
supere los cinco milímetros. 
 
Art.19) FIRMA DEL CONTRATO: Toda documentación que integre el contrato será firmada por el 
adjudicatario en el acto de suscribirlo.- 
El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Municipalidad. Se entregará al 
Contratista una copia del mismo.  
 
Art.20) GARANTÍA DE CONTRATO: El importe de la garantía de contrato será el 5% (cinco por ciento) 
del monto de contrato. Se cumplimentará en alguna de las formas establecidas en el Art.5° de las 
Clausulas Generales.- 
 
Art.21) DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: Los que a continuación se enumeran, serán los 
documentos integrantes del contrato: 

1) Memoria descriptiva  
2) Cláusulas Generales 
3) Especificaciones Técnicas 
4) Toda otra documentación necesaria para la ejecución de la obra 

 
Art. 22) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos e 
Inversiones para la obra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato. El mismo 
será elaborado mediante el diagrama de barras y deberá indicar por cada semana de trabajo, los 
porcentajes y/o unidades a ejecutar y la inversión a realizarse hasta completar la inversión total.- 
 
Art. 23) REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante deberá tener título de Ingeniero Civil, en 
Construcciones o Vial, habilitado por el Colegio de ingenieros de la Provincia de Buenos Aires a la fecha 
de presentación de la Propuesta. 
Se deberá presentar Contrato de Representación Técnica visado por el Colegio de Ingenieros, a la 
firma del contrato. Antes de la recepción provisoria de la obra, deberá presentarse la/s boleta/s de 
aporte a CAAITBA.- 
 
Art.24) INSPECCIÓN DE OBRA: La ejecución de las obras se realizará bajo la Inspección del o de los 
Profesionales que a tal efecto designe la Municipalidad. Para tal fin el Contratista deberá proveer a la 
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inspección, previo a la confección del primer certificado de obra, el siguiente equipamiento nuevo y con 
garantía: 

• Silla de escritorio ejecutiva, ergonómica, negra con tapizado de cuero sintético, con ruedas, 
apoyabrazos, giratoria, altura regulable y respaldo reclinable. Cantidad: 6 unidades.  

 
Art.25) DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA: Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá 
confeccionar el proyecto y los planos ejecutivos en los que consten los niveles de los puntos 
determinantes, los desniveles y el escurrimiento del agua hacia los desagües correspondientes. Los 
documentos mencionados deberán ser presentados a la Inspección de Obra para su aprobación. Toda la 
documentación presentada deberá estar firmada por el Representante Técnico, quien será responsable 
de su contenido.- 
 
Art.26) SEGURIDAD E HIGIENE: La empresa adjudicataria deberá presentar en la Subsecretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chacabuco, previo a la firma del Acta de 
Inicio de Obra, Legajo Técnico y Programa de Seguridad aprobados por la ART del contratista, de 
acuerdo a lo establecido según Ley 19.587, Decreto 911/96.- 
 
Art.27) CARTEL DE OBRA: La empresa contratista deberá colocar un cartel, de 2x3m, de lona impresa 
sobre bastidor de madera, con el modelo gráfico que oportunamente le proporcione la Inspección de 
Obra y en la ubicación que la misma establezca.- 
 
Art.28) INICIACIÓN DE LA OBRA: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la firma 
DEL ACTA DE INICIO, el Contratista deberá comenzar las obras con los trabajos de replanteo, limpieza 
y nivelación de los terrenos.- 
Se labrará la correspondiente Acta de Iniciación, la cuál será firmada por el Contratista, e inspección de 
Obra.- 
 
Art.29) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendrá a su cargo y será 
responsable de la vigilancia y del alumbrado de la obra durante la ejecución de la misma hasta la 
Recepción Definitiva. Cada sector de trabajo será señalizado con carteles de obra de material reflectivo 
con el imagotipo de la Municipalidad de Chacabuco, de 1m de ancho por 0,50cm de alto.  
La empresa contratista se hará responsable por los accidentes que pudieran ocurrir relacionados con la 
obra. Dicha empresa contratista deberá contar con seguro de responsabilidad civil contra terceros.- 
 
Art.30) LIMPIEZA DE OBRA: Durante toda la ejecución y en el plazo de conservación o garantía hasta 
la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista deberá mantener limpios y despejados de residuos los 
terrenos destinados a la obra.- 
El Contratista deberá entregar la obra perfectamente limpia, libre de escombros y materiales excedentes, 
con la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.- 
 
Art.31) AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA: la provisión de agua y energía eléctrica necesarias serán a 
cargo del contratista.- 
 
Art.32) MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS: Se hará al finalizar cada mes.- 
 
Art.33) CERTIFICACIÓN Y PAGOS: Dentro de los tres (3) días hábiles siguiente de efectuado los 
trabajos, el Contratista confeccionará el "Certificado de Obra" (original y tres copias), el cual deberá 
aprobarlo la Inspección de Obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.-  
De no mediar observaciones, la Municipalidad efectuará el pago dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de la aprobación del certificado.- 
Se deja debidamente expresado que no se autorizarán anticipos de fondos.- 
 
Art.34) GARANTÍA DE OBRA: será del 5% del monto de cada certificado.- 
 
Art.35) RECEPCIÓN PROVISORIA, PLAZO DE CONSERVACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA: El 
Contratista solicitará la Recepción Provisoria de la Obra por escrito mediante nota. La Municipalidad 
recibirá la obra provisoriamente dentro de los tres (15) días corridos de solicitada la Recepción de los 
trabajos, cuando los mismos se encuentran terminados de acuerdo con las condiciones contractuales.- 
Se labrará la correspondiente Acta de Recepción Provisoria, la que será firmada por el Contratista, el 
Representante Técnico y la Inspección de Obra.- 
Se fijará un plazo de conservación o garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria de la Obra.- 



 

 
Expte. 5396/22 – 1168m2 de bacheo en Chacabuco 

Cuando con la Recepción Provisoria exista alguna observación, el Contratista deberá cumplimentar la 
misma durante el plazo de conservación o garantía referido.- 
La Recepción Definitiva de la obra se efectuará dentro de las mismas formalidades que la Recepción 
Provisoria, transcurrido el plazo de conservación o garantía establecido, y en el caso de encontrarse la 
obra en correcto estado y conforme a lo estipulado en el contrato.- 
 
Art.36) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OBRA: La garantía de obra será devuelta una vez 
aprobada la Recepción Provisoria de la Obra.- 
 
Art.37) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CONTRATO: La garantía de contrato será devuelta una 
vez aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.- 
 
Art.38) MULTAS: Multa del 1‰ (uno por mil) del monto del contrato por cada día de atraso cuando el 
contratista no cumpla con los plazos y condiciones estipulados en el contrato.- 
La falta de carteles según las Especificaciones Técnicas, tendrá una multa de 1% del monto del 
contrato.- 
 
Art. 39) CAPACIDAD FINANCIERA: La empresa debe demostrar una capacidad financiera de al menos 
el triple del presupuesto oficial La misma se presenta a través del Formulario N°2 del presente Pliego y 
debe estar certificado por Contador Público.- 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón, de Vialidad 
Nacional. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Obras Viales 
Se deberán ejecutar la reparación de baches de hormigón de espesor mayor o igual al espesor del 
pavimento existente, sobre una base de suelo cal al 4%.  
  
Deberán incluirse en el presupuesto de la obra todos aquellos trabajos complementarios para una 
correcta terminación de los mismos, tomado de juntas, etc.-  
 
El relevamiento de los hechos existentes, como ser líneas municipales, ejes de calles, árboles, postes, 
tendidos subterráneos de diferentes servicios, alcantarillas, bocas de desagües, edificaciones, etc. que 
interfieran con el área de las obras, como también la solución a estas interferencias, estará a cargo de la 
Empresa Constructora. Es decir que no se aceptará ningún reclamo por trabajos que resulten necesarios 
para la ejecución de las obras de acuerdo a su fin. 
 
Dado que el presente pliego permite al Oferente conocer el alcance de los trabajos y su respectiva 
complejidad, NO SE ADMITIRÁ ADICIONAL ALGUNO por tareas de corrimiento, protección, 
modificación, o cualquier cambio de interferencias existentes. Previo a la presentación de la cotización y 
a fin de tomar conocimiento de las características de la obra, el Contratista deberá realizar una visita a la 
zona de trabajo, compenetrarse de los posibles inconvenientes que pudiera tener respecto de la 
circulación, acopio de materiales, ubicación de instalaciones provisorias, interferencias, diferencias con 
los planos de proyecto y con la documentación de la obra, etc. 
 
Las tareas proyectadas son: 
 
1.Tareas Preliminares 
1.1 Provisión y colocación del Cartel de Obra: Con el inicio de la obra se deberá proveer y colocar un 
cartel de obra de 2,00 m x 3,00m cuyo diseño será provisto por el Inspector de la Obra. El Inspector de 
Obra definirá el lugar donde se colocará el mismo. 
 
1.2 Tareas de replanteo de obra: Estas tareas estarán a cargo del Contratista con el apoyo del 
Inspector de Obra y corresponde a la demarcación de las líneas sobre las cuales aserrar. 
 
2. Bacheo 
2.1 Aserrado de baches: Los sectores a intervenir se delimitarán a través del aserrado del pavimento. 
Los cortes deberán ser verticales y con una profundidad no menor a 5cm. 

Para evitar fracturas del pavimento contiguo, se sugiere el uso de herramientas de no más de 15kg de 
peso. El contratista será, en todos los casos, responsable de roturas fuera del área aserrada. 

2.2 Demolición del pavimento de hormigón: Los escombros producto de la demolición, serán 
cargados y trasladados hasta donde la Inspección de Obra lo determine, hasta 10km de distancia del 
lugar donde se producen los mismos. 

2.3 Retiro de base: La base del pavimento actual será retirada de su lugar, reservándose para su uso en 
la nueva base, salvo que la Inspección de Obra determine lo contrario por motivos fundamentados en el 
estado o naturaleza de la misma. 

 
3. SUBRASANTE, BASE, PAVIMENTO 

3.1 Compactación de la subrasante: Se plantea solo la compactación de la superficie de la subrasante, 

deteriorada por los trabajos de remoción de la base, ya que es el caso general de la reparación de 

baches. 
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En los casos en que la subrasante presente una superficie inestable se procederá a sanear en todo o en 

parte con aporte de suelo seleccionado compactado. Si resultara necesario se estabilizará con 4% en 

peso de cal, correspondiente a la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación de 

referencia especificado más adelante.  

Se considerará "subrasante" a la capa de veinte (20) centímetros de espesor situada por debajo de la 

cota de subrasante definida anteriormente, y se considerará suelo apto para su empleo como material de 

la subrasante, al existente en el lugar, siempre que el mismo no contenga más del 2% en peso de 

residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de 

descomposición, o se encuentre con exceso de humedad (barro). 

Cuando el exceso de humedad sea originado por lluvias acaecidas durante la excavación de caja, el 

Contratista deberá proceder al secado del suelo o al reemplazo del mismo por suelo apto a su entero 

costo. 

De utilizarse, la cal a será de tipo hidratada y cumplirá con los requisitos que se indican a continuación: 

  - Cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626. 

Si fuera necesario rehacer la subrasante, se procederá de la siguiente manera: se escarificara el suelo 

en veinte (20) centímetros de profundidad y se procederá a desmenuzar el suelo hasta que el cien por 

cien (100 %) del material pase por el tamiz IRAM de 25 mm (1"), y por lo menos el sesenta por ciento (60 

%) pase por el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº 4). Luego se procederá a homogeneizar el suelo que formará 

la subrasante en todo su espesor, ancho y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten 

la uniformidad de su capacidad portante. 

La Inspección controlará el grado de pulverización especificado, el ancho y espesor de trabajo. Se deja 

especialmente aclarado que no se autorizará a incorporar la cal hasta que el Contratista no cumplimente 

lo antedicho. 

Si para acelerar el proceso constructivo el Contratista incorpora cal para secar el suelo no recibirá pago 

adicional alguno ni será computada dicha cantidad a cuenta de la cantidad a incorporar especificada. 

Luego del acondicionamiento del suelo ya descripto, el Contratista procederá a agregar el cuatro por 

ciento (4 %) de cal hidratada en un espesor de veinte (20) centímetros, la distribuirá y mezclará 

íntimamente con la masa de suelo hasta obtener una coloración uniforme. 

Se procederá a humedecer el material hasta alcanzar la humedad óptima de compactación determinada 

en el ensayo de compactación especificado más adelante. Luego de uniformar la humedad se dejará 

reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no más) antes de iniciar el proceso de compactación. Se incorporará 

el agua necesaria después del reposo para garantizar la humedad óptima en el proceso de 

compactación.  

Los suelos así homogeneizados serán compactados hasta obtener una densidad seca del 100% (cien 

por cien) del ensayo de compactación Proctor Standard AASHTO-T-99 (ensayo de compactación de 

referencia). 

Terminada la compactación, el Contratista en todos los casos perfilará la superficie. 

La verificación de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuará previa su 

aprobación, sin perjuicio de que la Inspección verifique durante la marcha de la construcción, las cotas 

que juzgue convenientes, e imparta las órdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado 

final que evite las correcciones en la obra terminada. 

En caso de que la densidad seca in situ de la subrasante resulte menor al cien por cien (100 %) de la 

densidad seca máxima del ensayo precitado, el Contratista deberá reconstruir la subrasante. 
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El equipo usado para estos trabajos será previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir el 

cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

El Contratista deberá conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva 

siguiente. 

En caso de lluvias el Contratista arbitrará los medios para evitar que en el área de trabajo se introduzca 

agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma. Cesada la precipitación, y en forma 

inmediata, se procederá a evacuar el agua acumulada. 

3.2 Construcción de base suelo-cemento: Consiste en la ejecución de todas las operaciones 

necesarias para obtener una mezcla íntima y homogénea entre suelos naturales o estabilizados con 

cemento Portland, de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones. Dicha mezcla compactada con 

una adecuada incorporación de agua, deberá permitir obtener las dimensiones indicadas en los planos y 

especificaciones del proyecto. 

Materiales: 

Suelo: se prevé la utilización del material extraído de la base existente. En el caso que la Inspección de 

Obra lo determine, esta será descartada y se deberá proveer suelo seleccionado para su construcción.  

El suelo a emplear no presentará residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o 

domésticos ni materias en proceso de descomposición.  Los mismos deberán encuadrarse dentro de los 

clasificados como A-4 o A-6 de la clasificación HRB, de lo contrario se deberá lograr mediante 

estabilización química suelos de similar características a los especificados. 

Arena: No se utilizará arena para la base. 

Cal: En caso de utilizarse cal para obtener la plasticidad requerida más adelante, la misma será de tipo 

hidratada y cumplirá con los requisitos que se indican a continuación: 

 - Cal útil vial > 58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626. 

Cemento: Se utilizará cemento tipo CPN “Cemento Portland Normal”, de marcas aprobadas oficialmente, 

que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000:2000. Sólo en casos 

excepcionales y sujeto a la aprobación expresa de la Inspección podrá utilizarse algún otro cemento de 

uso general nomenclado en la citada norma IRAM 50000:2000. 

Agua: El agua a utilizar reunirá las siguientes condiciones: 

* Estará exenta de materias nocivas como azúcares, substancias húmicas y cualquier otra reconocida 

como tal. 

* La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, será como máximo de dos (2) 

gramos por litro (Norma IRAM 1601). 

 El agua potable podrá ser empleada sin ensayos previos. 

La participación del cemento Portland normal, en este tipo de mezcla, no será inferior al ocho por ciento 

(8 %). 

El índice plástico (IP) del suelo deberá ser como máximo diez (10). Para obtenerlo el Contratista podrá 

adicionar además cal hidratada al suelo, en cuyo caso no recibirá pago adicional alguno, debiendo 

considerar su incidencia en el costo unitario del ítem. 

La resistencia a la compresión inconfinada luego de 7 días de curado de la mezcla, deberá ser mayor o 

igual a 20 kg/cm2. 
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Fórmula de obra: Previamente a la iniciación de los trabajos de excavación de caja, el Contratista deberá 

presentar a la Inspección para su aprobación la Fórmula de Obra y las muestras de materiales que 

forman la mezcla a los fines de proceder a la verificación de la misma. 

En la fórmula de obra deberá constar: 

* Proporciones (dosificación) de los materiales constitutivos de la mezcla. 

* Clasificación HRB del suelo a utilizar. 

* Índice Plástico de la mezcla sin cemento; indicación del porcentaje de cal a emplear si se opta por 

usarla. 

* Resultados y gráfica del ensayo de compactación de referencia especificado más adelante. 

* Ensayo de resistencia a la compresión inconfinada sobre cuatro probetas moldeadas con la 

dosificación propuesta, y con la densidad máxima y humedad óptima del ensayo de compactación de 

referencia; dos de ellas con el porcentaje de cemento propuesto y dos de ellas con 0,5 % menos. 

La aprobación por parte de la Inspección de dicha fórmula es condición necesaria para dar inicio a los 

trabajos del presente ítem. 

Ensayos: 

-Compactación 

El ensayo de compactación de referencia utilizado por la Inspección para verificar la fórmula de obra, y 

para el control posterior de densidades in situ y resistencia de la mezcla a la compresión inconfinada, se 

realizará según la Norma VN-E5-93 de Vialidad Nacional (molde Proctor chico – pisón chico – 3 capas 

de 35 golpes cada una – energía de compactación 8,46 kgcm/cm3). 

Para efectuarlo, al suelo, (y eventualmente cal) se le incorporará el porcentaje de cemento 

correspondiente y se mezclará hasta obtener coloración uniforme. Luego se incorporará el agua 

necesaria de acuerdo al punto que se esté efectuando del ensayo. Recién luego de sesenta minutos se 

aplicará la compactación. 

Este procedimiento se repetirá con contenidos variables de humedad hasta obtener la curva de 

compactación (densidad vs. humedad) con el objeto de definir humedad óptima y densidad seca 

máxima. 

-Compresión 

Se realizará el ensayo de compresión inconfinada para la verificación de la fórmula de obra, y para el 

control posterior de la calidad de la mezcla. 

A tal efecto se moldearán tres (3) probetas con el molde pisón y energía usada en el ensayo Proctor 

descripto anteriormente, con contenido óptimo de humedad para obtener así probetas de densidad seca 

prácticamente igual a la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación.  Las probetas 

se envolverán cuidadosamente en una lámina delgada de aluminio y se someterán a curado en cámara 

húmeda durante siete (7) días a temperatura ambiente. Luego del curado se retirará la envoltura de 

aluminio y se sumergirán cuatro (4) horas en agua antes de ser sometidas a la compresión simple 

inconfinada. De este ensayo se obtendrá la resistencia de la muestra en kg/cm2 como promedio de los 

valores de las tres  probetas. 

Método Constructivo: 

El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de material tratado 

conteniendo una mezcla uniforme de cemento, libre de áreas segregadas o sueltas, de densidad y 
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contenido de humedad uniforme, homogénea en toda su profundidad y con una superficie apta para 

colocar las capas subsiguientes.  El Contratista podrá utilizar el método que crea conveniente para la 

ejecución de la mezcla estabilizada (en planta o in situ). 

Será responsabilidad del Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de material 

indicada en las especificaciones, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y 

rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los objetivos expresados. 

Previo a la mezcla de materiales el suelo a utilizar deberá ser pulverizado hasta que el cien por ciento 

(100 %) pase el tamiz 3/4" y el sesenta por ciento (60 %) como mínimo pase el tamiz 4,8 mm. Este 

requisito será controlado estrictamente por la Inspección, y el Contratista requerirá a la misma la 

aprobación de esta etapa antes de proseguir elaborando la mezcla. A tal fin el Contratista deberá prever 

en su cotización la utilización de un equipo pulverizador adecuado. Caso contrario la Inspección 

ordenará la suspensión de los trabajos de preparación de la mezcla. 

Antes de que se permita depositar los materiales para la formación de la capa de suelo cemento, la 

superficie a recubrir debe contar con la aprobación de la Inspección de la obra, la que verificará 

previamente, si se halla terminada de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto. 

En todos los casos la mezcla se distribuirá en espesor uniforme y en cantidad tal que la capa pueda 

construirse con el ancho, espesor y cotas requeridas en el proyecto. No se distribuirá mezcla cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados Centígrados. 

Durante la ejecución de la base de suelo-cemento deberán observarse tres requisitos: 

a) Entre el comienzo del mezclado húmedo y el comienzo de la compactación, el máximo lapso 

admisible será de sesenta (60) minutos. Caso contrario la Inspección ordenará la reincorporación de la 

totalidad del cemento, a costo del Contratista. 

b) El contenido de humedad de la mezcla al inicio de la compactación será el óptimo ±2%. caso contrario 

la Inspección ordenará la inmediata corrección del mismo. 

c) No se autorizará iniciar la compactación de mezclas no uniformes en coloración o humedad. 

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección en base a 

tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los 

equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo. El número de unidades del equipo 

será tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y realizar los trabajos de conservación. 

La mezcla de suelo-cemento deberá ser compactada hasta que su densidad seca sea el cien por ciento 

(100 %) de la densidad seca máxima del ensayo de compactación de referencia indicado anteriormente. 

A tal fin el Contratista solicitará a la Inspección la evaluación de las densidades in situ del tramo. Si 

resultara menor el Contratista procederá a demoler y reconstruir el tramo afectado, a su exclusivo costo. 

No se admite opción de recompactación habida cuenta de la rapidez de fragüe del cemento. 

Además deberá solicitar a la Inspección el control de incorporación de cemento y eventualmente cal, con 

la suficiente antelación como para que la misma corrobore que se verifican los porcentajes de la fórmula 

de obra aprobada.  La Inspección procederá periódicamente a obtener muestras de los materiales 

individuales para comprobar su calidad. 

La Inspección tomará aleatoriamente, muestras de la mezcla inmediatamente antes de comenzar las 

operaciones de compactación, en cada tramo. Los tramos serán definidos por la Inspección según el 

método de trabajo utilizado. Con cada muestra así extraída se moldearán las probetas para ser 

sometidas a los ensayos de resistencia a la compresión simple a los siete (7) días de compactadas a su 

densidad máxima, para verificar la fórmula de obra, como ya se mencionará. Los ensayos deberán 
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arrojar valores superiores o iguales a veinte (20) kg/cm2. Si resultara inferior a dicho valor el Contratista 

deberá demoler y reconstruir el tramo afectado, a su exclusivo costo. 

El Contratista facilitará a la Inspección los medios para la recolección de muestras destinadas a evaluar 

la calidad de la mezcla y a realizar los ensayos de compactación. 

El espesor de la capa terminada será como mínimo el proyectado, y la cota superficial admitirá como 

tolerancia dos (2) centímetros en defecto y cero (0) centímetros en exceso respecto a la proyectada. 

Fuera de estas tolerancias el Contratista reconstruirá a su exclusivo costo el tramo afectado. 

En caso de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificará la zona de falla que deberá 

demolerse, y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se autorizará cubrir ninguna capa 

de suelo- cemento mientras no se hayan efectuado esas correcciones. Todos los trabajos y materiales 

necesarios para efectuar las correcciones en la forma especificada, serán provistos por el Contratista en 

el plazo que indique la Inspección y no recibirán pago adicional alguno. 

El Contratista deberá conservar el suelo-cemento, hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva 

siguiente. 

Las zonas que se deterioren durante el período de conservación, serán reparadas en su espesor total, 

empleando nuevos materiales. En el transcurso de estas operaciones vuelve a tener plena vigencia la 

conservación de la capa inferior. El procedimiento constructivo para efectuar la reparación se ajustará a 

los términos generales de esta especificación, sin percibir por ello pago alguno. 

3.3 Pavimento de hormigón: Rigen las Especificaciones Técnicas Generales, confeccionado por 

Vialidad Nacional, donde se detallan los parámetros de control de calidad de la calzada a construir, y los 

principales recaudos constructivos, entre los cuales se destacan los requisitos de lisura, el curado de la 

calzada posterior al hormigonado, el control de la mezcla y de la ejecución mediante probetas moldeadas 

y testigos calados, etc. 

La calidad de hormigón a utilizar será H25, que se colará junto con malla Q131. 

El espesor de hormigón deberá ser mayor o igual que el pavimento existente. 

Previo al hormigonado, se colocará en el perímetro del bache poliuretano expandido, a fin de dejar 

espacio para el posterior tomado de juntas. 

Posterior al hormigonado, se tratará la superficie con antisol para su correcto curado. 

Resolución de interferencias: Debe destacarse como tarea preliminar a las obras viales la resolución de 

interferencias con instalaciones de servicios públicos como cloacas, agua corriente, gas, electricidad, 

desagües, iluminación, etc. A tal fin las empresas que cotizan deberán obtener la información de su 

ubicación en los diferentes organismos y empresas que tienen a su cargo la ejecución y el 

mantenimiento de dichas instalaciones. 

3.4 Tomado de junta: El sellado de juntas se realizará con material bituminoso en caliente. 

Las juntas deben estar limpias. Previo al vertido, se realizará una imprimación con pintura asfáltica. 

Posteriormente al sellado de juntas, el material se deberá cubrir con arena fina, cal o filler mineral con el 

fin de evitar que el mismo se adhiera a neumáticos o calzados. 

 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
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FORMULARO  1 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 
OBRA: “1168 M2 DE BACHEO EN CHACABUCO” 

 
Expt. N* 4029-5396/22 
 

 
DECLARATORIA DE BIENES 

  
 
     VALOR ACTUALIZADO 
 
CAJA Y BANCOS: 
 
 
 
PROPIEDADES:       
 
 
 
EQUIPOS: 
 
 
 
AUTOMOTORES: 
 
 
 
MATERIALES EN DEPÓSITO: 
 
 
 
OBLIGACIONES A COBRAR A CORTO PLAZO: 
 
 
 
OBLIGACIONES A COBRAR A LARGO PLAZO: 
 
 
 
OBLIGACIONES A PAGAR A CORTO PLAZO: 
 
 
 
OBLIGACIONES A PAGAR A LARGO PLAZO: 
 
 
 
       ............................................. 
              Firma y aclaración 
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FORMULARIO  2 

 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 
OBRA: “1168 M2 DE BACHEO EN CHACABUCO” 

 
Expt. N° 4029-5396/22 
 
 

 
PLANILLA DE OBTENCION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL 

 
 
 
Caja y bancos     $.......................... x 1,0 = 
 
Propiedades     $.......................... x 0.7 = 
 
Equipos     $.......................... x 0.9 = 
 
Automotores        $.......................... x 0.9 = 
 
Materiales en depósito    $.......................... x 0.8 = 
  
Obligaciones a cobrar (a un año)  $.......................... x 0.7 = 
 
Obligaciones a cobrar (a más de y año) $...........................x 0.4 = 
 
  TOTAL DE ACTIVO (a)   =    $ 
 
 
Obligaciones a pagar ( a un año)  $...........................x 1.0 = 
 
Obligaciones a pagar(a más de un año)  $...........................x 0.5 = 
 
  TOTAL PASIVO (b)          =   $ 
 
 
 
Capital = activo (a) $ - (b) pasivo $ =  (.....................-.....................)=..................... 
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL= Capital  x 4 =................................................. 

 

 

 

 

 

 
       ............................................. 
              Firma y aclaración 
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FORMULARIO  3 

 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 
OBRA: “1168 M2 DE BACHEO EN CHACABUCO” 
 
Expt. N° 4029-5396/22 
 
 

PLANILLA DE PROPUESTA 
 
 
CHACABUCO,..............de...........................de 2022.- 

 
Al señor INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO: 
      
La firma...................................................................................................................................... 
que suscribe, con domicilio legal en calle.................................................................., N°.............. de la 
localidad de Chacabuco ofrece ejecutar la obra que se licita en este acto con el .........................% 
(...............................por ciento) de REBAJA - AUMENTO sobre el Presupuesto Oficial que equivale a la 
suma de PESOS .............................................................................................. ($......................) I.V.A. 
incluido.- 
  
   Esta firma declara expresamente: A) que conoce y acepta el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige esta Licitación; B) que conoce los lugares donde se han de ejecutar los trabajos y 
C) que conoce los planos y especificaciones técnicas particulares de la obra a realizar.- 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................        .................................... 
Firma Representante Técnico          Firma del Proponente 
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FORMULARIO  4 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 
OBRA: “1168 M2 DE BACHEO EN CHACABUCO” 
 
Expt. N° 4029-5396/22 
 
 

DECLARACION JURADA 
 

 
CHACABUCO,..............de.......................de 2022.- 

 
 
Al señor INTENDENTE MUNICIPAL de CHACABUCO: 
 
 

   El que suscribe………………................................................................. en  

representación de la firma .........................................................., con domicilio real en calle 

..................................., N° .............  de la localidad de   ........................., declara bajo juramento que ha 

constituido domicilio legal en calle ……........................... N°................ de la ciudad de Chacabuco (B) y 

que para cualquier cuestión judicial que se suscite acepta la jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la 

Ciudad de Junín (B) renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.- 

                       Se declara además expresamente bajo juramento: A) que conoce y acepta el 

Pliego de Bases y Condiciones que rige esta Licitación; B) que conoce los lugares donde se han de 

ejecutar los trabajos y C) que conoce los planos y especificaciones técnicas particulares de la obra a 

realizar.- 

 
 

 
 
 
 
 
...................................           .................................... 
 Aclaración de la firma              Firma del contratista    

 
  

 



MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO 
Secretaría de Obras Públicas 
12 de febrero y Av. Saavedra – Tel.: (02352) 430473 - 430493 
C.P. B6740AWA – Chacabuco (B) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO 
 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
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